

平成22年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
1	横山林道新設工事	高知県幡多郡三原村 横山国有林1211・1212林班		8ヶ月	林道工事
		工事概要		入札及び契約方法	
	林道延長	440.0 m	幅員 3.6 m	一般競争入札	
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成22年7月	平成23年3月
				調査基準価格	
				31,565,000円	
				26,040,500円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)大塚建設工業所

高知県幡多郡三原村上下長谷383番地

契約年月日 平成22年7月8日

契約金額 32,235,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806007020100004

調達案件名称

横山林道新設工事(四国森林管理局四万十森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)大塚建設工業所		30,700,000	117	38.11	落札

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月5日

部署

四国森林管理局四万十森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 31,565,000

予定価格 (税込み) 33,143,250

調査基準価格 (税抜き) 26,040,500

基準評価値 31.68

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

佐藤 直治



立会担当署名

門脇 博幸



平成 22 年 度

工 事 名 横山林道新設工事

工 事 場 所 高知県幡多郡三原村 横山国有林1211・1212林班

四国森林管理局

四万十森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	4,236,000		
	盛 土	3,890,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	3,406,000		
	擁 壁 工	3,394,000		
	法 面 保 護 工	866,000		
	排 水 施 設 工	2,246,000		
	路 盤 工	150,000		
	そ の 他	962,000		
	伐 開 ・ 除 根	17,000		
	仮 設 工	277,000		
	直接工事費小計	19,444,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,488,000		
	(純 工 事 費	21,932,000)		
	現 場 管 理 費	6,099,000		
	(工 事 原 価	28,031,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,534,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	12,121,000		
工 事 価 格	計	31,565,000		

