

平成22年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工 事 番 号	工 事 名 称		工 事 場 所			工 期	工事種別
3	坂島林道61支線新設工事		高知県高岡郡四万十町 坂島山国有林4064・4065林班			7ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格	
	林道延長	380. 0 m	幅 員	3. 6 m	一般競争入札		45, 912, 000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
				平成22年8月	平成23年3月	38, 027, 349円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)田邊建設

高知県高岡郡四万十町大正230-8

契約年月日 平成22年8月4日

契約金額 47, 775, 000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806007020100008

調達案件名称

坂島林道61支線新設工事(四国森林管理局四万十森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)井原組		45,500,000	115	25.274	
(株)田邊建設		45,500,000	123	27.032	落札
(有)十和建設		46,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月3日

部 署

四国森林管理局四万十森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 45,912,000

予定価格 (税込み) 48,207,600

調査基準価格 (税抜き) 38,027,349

基準評価値 21.78

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

佐藤 直治

立会担当署名

門脇 博幸

平成 22 年 度

工 事 名 坂島林道61支線新設工事

工 事 場 所 高知県高岡郡四万十町 坂島山国有林4064・4065林班

四 国 森 林 管 理 局

四万十森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	7,307,000	
	盛 土	3,488,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	4,832,000	
	擁 壁 工	3,416,000	
	法 面 保 護 工	462,000	
	排 水 施 設 工	8,324,000	
	路 盤 工	162,000	
	そ の 他	282,000	
	伐 開 ・ 除 根	53,000	
	仮 設 工	289,000	
	直 接 工 事 費 小 計	28,615,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	3,556,000	
	(純 工 事 費	32,171,000)	
	現 場 管 理 費	8,801,000	
	(工 事 原 価	40,972,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	4,940,000	
	間接工事費等小計	17,297,000	
工 事 価 格	計	45,912,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]