

平成22年度

香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工 事 名 称		工 事 場 所		工 期	工事種別
1	多治川林道改良工事(明許)		香川県仲多度郡まんのう町 新目前山国有林68林班		6ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	160.0 m	幅 員	3.6 m	一般競争入札	20,471,000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成22年9月	平成23年3月	16,842,200円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

低入札価格調査対象となったため調査を実施した結果、落札となった

契約相手方の商号又は名称及び住所 大西建設(株)

香川県仲多度郡まんのう町中通194

契約年月日 平成22年9月7日

契約金額 17,535,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806003020100002

調達案件名称

多治川林道改良工事(明許)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大西建設(株)		16,700,000	113	67.664	落札
大字建設(株)		17,000,000	108	63.529	
(株)山全		20,500,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月17日

部 署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 20,471,000

予定価格 (税込み) 21,494,550

調査基準価格 (税抜き) 16,842,200

基準評価値 48.849

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

西村秀雄

立会担当署名

田邊宏

平成 22 年 度

工 事 名 多治川林道改良工事(明許)

工 事 場 所 香川県仲多度郡まんのう町 新目前山国有林68林班

四 国 森 林 管 理 局

香川森林管理事務所

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	7,000	
	盛 土	183,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	2,231,000	
	擁 壁 工	7,805,000	
	法 面 保 護 工	1,114,000	
	排 水 施 設 工	611,000	
	そ の 他	533,000	
	伐 開 ・ 除 根	18,000	
	直 接 工 事 費 小 計	12,502,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,629,000	
	(純 工 事 費	14,131,000)	
	現 場 管 理 費	3,993,000	
	(工 事 原 価	18,124,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,347,000	
	間接工事費等小計	7,969,000	
工 事 価 格	計	20,471,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]