

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
15	穴吹川地区 栢参社谷 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平字川上カケ	約 5か月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No.1土留工 20.6m ³ コンクリートブロック土留工 24.3m ²			一般競争入札	
			予定価格	
			18,462,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 7月	平成 22年12月
			調査基準価格	
			14,542,949 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 290-4
 (株)原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 22年 7月 8日
 契約金額 18,900,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 穴吹川地区 栃参社谷 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平字川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1土留工	20.60	m ³	—	998,000	
2	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	24.30	m ²	—	406,000	
3	土留工	56.00	m	—	863,000	
4	特殊モルタル吹付工 (B)	189.50	m ²	—	911,000	
5	モルタル吹付工	579.20	m ²	—	3,348,000	
6	丸太筋工(A)	60.90	m	—	187,000	
7	筋工 (萱)	91.90	m	—	94,000	
8	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,408,000	
	細 計				10,215,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,771,000	
	細 計					
	小 計				11,986,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,340,000	
	小 計					
	計				16,326,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,136,000	
	計					
	合 計				18,462,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立	3 t以下 0.10m3バック材	2.00	回	
(摘要)					
T : 直接工事費 10,215,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.39	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00	
P : 定率共通仮設費対象額		10,215,000	○採用仮設費率 (%)		14.39