

平成22年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	霧谷林道災害復旧工事(翌債)	徳島県三好市東祖谷菅生霧谷国有林60林班		6ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	28.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	15,829,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成23年3月	平成23年8月	13,001,249円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 剣建設有限会社

徳島県三好市東祖谷菅生190番地2の2

契約年月日 平成23年3月3日

契約金額 16,485,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806002020100026

調達案件名称

霧谷林道災害復旧工事(翌債)(四国森林管理局徳島森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
剣建設(有)		15,700,000	114	72.611	落札
(有)采本建設		16,000,000			
(株)晃立		16,600,000			
(株)山全		17,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成23年2月28日

部署

四国森林管理局徳島森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 15,829,000

予定価格 (税込み) 16,620,450

調査基準価格 (税抜き) 13,001,249

基準評価値 63.175

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

三谷靖二

立会担当署名

北代典史

平成 22 年 度

工 事 名 霧谷林道災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生 霧谷国有林60林班

四国森林管理局

徳島森林管理署

施業経費内訳書

(単位：円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	8,174,000	
	土 工	594,000	
	法 面 工		
	そ の 他	843,000	
	直接工事費小計	9,611,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,279,000	
	(純 工 事 費	10,890,000)	
	現 場 管 理 費	3,095,000	
	(工 事 原 価	13,985,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,844,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	6,218,000	
工 事 価 格	計	15,829,000	

