

平成22年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工 事 番 号	工 事 名 称	工 事 場 所			工 期	工事種別
	グドウジ谷林道災害復旧工事(翌債)	高知県安芸郡北川村大字安倉 グドウジ谷山国有林1120林班			6ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	97.3 m	幅 員	3.6 m	一般競争入札	16,555,000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成23年 3月	平成23年 8月	13,591,549円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 多田工業 株式会社

徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1

契約年月日 平成23年3月9日

契約金額 14,700,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020100020

調達案件名称

グドウジ谷林道災害復旧工事(翌債)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
多田工業(株)		14,000,000	121	86.428	落札
(有)金本組		14,300,000	117	81.818	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年3月2日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 16,555,000

予定価格 (税込み) 17,382,750

調査基準価格 (税抜き) 13,591,549

基準評価値 60.404

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 22 年 度

工 事 名 グドウジ谷林道災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所 高知県安芸郡北川村大字安倉 グドウジ谷山国有林1120林班

四 国 森 林 管 理 局

安芸森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	4,817,000	
	土 工	206,000	
	法 面 工		
	そ の 他	4,978,000	
	直接工事費小計	10,001,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,374,000	
	(純 工 事 費	11,375,000)	
	現 場 管 理 費	3,250,000	
	(工 事 原 価	14,625,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,930,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	6,554,000	
工 事 価 格	計	16,555,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]