

平成22年度

香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工 事 名 称		工 事 場 所		工 期	工事種別
3	中尾12林道新設工事(翌債)		香川県東かがわ市入野山 中尾国有林12林班 外1		10ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	420.0 m	幅 員	3.6 m	一般競争入札	38,043,000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成23年3月	平成23年12月	31,459,800円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 大字建設(株)

香川県東かがわ市吉田658-1

契約年月日 平成23年3月10日

契約金額 39,690,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806003020100006

調達案件名称

中尾12林道新設工事(翌債)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価値	
大字建設(株)		38,500,000			37,800,000	112	29.629	落札
大西建設(株)		41,700,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年3月8日

部 署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 38,043,000

予定価格 (税込み) 39,945,150

調査基準価格 (税抜き) 31,459,800

基準評価値 26.286

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

西村 秀雄

立会担当署名

田邊 宏

平成 22 年 度

工 事 名 中尾12 林道新設工事(翌債)

工 事 場 所 香川県東かがわ市入野山 中尾 国有林12林班外1

四 国 森 林 管 理 局

香川森林管理事務所

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	6,875,000	
	盛 土	4,036,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	4,760,000	
	擁 壁 工	5,457,000	
	法 面 保 護 工	261,000	
	排 水 施 設 工	1,606,000	
	路 盤 工	58,000	
	そ の 他	216,000	
	伐 開 ・ 除 根	139,000	
	仮 設 工	198,000	
	直 接 工 事 費 小 計	23,606,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,955,000	
	(純 工 事 費	26,561,000)	
	現 場 管 理 費	7,325,000	
	(工 事 原 価	33,886,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	4,157,000	
	間接工事費等小計	14,437,000	
工 事 価 格	計	38,043,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]