

平成22年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 二村 信三 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
	宇筒舞林道90線外1災害復旧工事(翌債)	高知県香美市物部町	宇筒舞山国有林89林班	7ヶ月	林道工事	
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
	林道延長	85.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	28,103,000円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
			平成23年3月	平成23年9月	23,185,449円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 高大建設株式会社
高知県高知市南金田3番52-3号

契約年月日 平成23年2月21日
契約金額 28,350,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806006020100002

調達案件名称

宇筒舞林道90線外1災害復旧工事(翌債)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
高大建設(株)		27,000,000	118	43.703	落札
片田丸吉建設工業(株)		27,500,000	115	41.818	
(有)西野建設		27,800,000	119	42.805	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成23年2月17日

部署

四国森林管理局高知中部森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 28,103,000

予定価格 (税込み) 29,508,150

調査基準価格 (税抜き) 23,185,449

基準評価値 35.583

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

二村 信三

立会担当署名

鶴内 和典

平成 22 年 度

工 事 名 宇筒舞林道90線外 1災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所 高知県香美市物部町 宇筒舞山国有林89林班

四 国 森 林 管 理 局

高知中部森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	14,161,000	
	土 工	1,293,000	
	法 面 工		
	そ の 他	1,829,000	
	直接工事費小計	17,283,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,243,000	
	(純 工 事 費	19,526,000)	
	現 場 管 理 費	5,437,000	
	(工 事 原 価	24,963,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,140,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	10,820,000	
工 事 価 格	計	28,103,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
コンクリート擁壁(GW-L-L-S)	311.5	m3
二段式コンクリート擁壁	24.6	m3
細 計		
ブロック積(A)	183.8	m2
ブロック積(A) 呑口	19.1	m2
転石練石積Ⅱ	44.6	m2
基礎工(No.8)	25.0	m
細 計		
小 計		
流用盛土Ⅰ	148	m3
運搬盛土Ⅱ	438	m3
残土処理	82	m3
運搬残土処理	278	m3
床掘土運搬	519	m3
細 計		
小 計		
構造物取壊し	1	式
崩土石取除	164	m3
フ ト ン 籠	8.0	m
φ0.8 C.P(1.6)	6.9	m
φ0.8 C.P(2.0)	1.8	m
φ1.35 C.P(2.0)	6.4	m
φ1.35 C.P(2.7)	3.3	m
呑口底版コンクリート	1.4	m3
R.C 横断溝(30)	4.2	m
袖コンクリート	1.7	m3
現道補修	15.8	km
小 計		
計		
共通仮設費	1	式
現場管理費	1	式
一般管理費等	1	式
計		
合 計(工事価格)		
消費税等相当額	5	%
合 計		
総 計(本工事費)		