

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
5	グドウジ谷林道新設工事（明許）	高知県 安芸郡 北川村 グドウジ谷山国有林1120林班	約5ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
林道延長	231.9m	幅員	3.6 m	一般競争入札
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成23年9月	平成24年2月	16,264,000円
				13,671,449円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所

多田工業(株) 代表取締役 多田 裕

徳島県海部郡海陽町久保字松本111番地1

契約年月日

平成23年8月31日

契約金額

15,750,000円

参加資格

入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

参加資格確認結果

別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003806008020110008

調達案件名称

グドウジ谷林道新設工事(明許)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
多田工業(株)		17,500,000			15,000,000	120	80	落札

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年8月29日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 16,264,000

予定価格 (税込み) 17,077,200

調査基準価格 (税抜き) 13,671,449

基準評価値 61.485

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

志賀 照幸

平成 23 年 度

工 事 名 グトウジ谷林道新設工事(明許)

工 事 場 所 高知県安芸郡北川村 グトウジ谷山国有林1120林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	1,022,000		
	盛 土	2,269,000		
	ブロック・石積工	474,000		
	擁 壁 工	1,963,000		
	法 面 保 護 工	516,000		
	排 水 施 設 工	1,483,000		
	路 盤 工	219,000		
	そ の 他	1,479,000		
	伐 開・除 根	77,000		
	仮 設 工	351,000		
	直接工事費小計	9,853,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,318,000		
	(純 工 事 費	11,171,000)		
	現 場 管 理 費	3,194,000		
	(工 事 原 価	14,365,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,899,000		
	間接工事費等小計	6,411,000		
工 事 価 格	計	16,264,000		

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
礫質土切土	1,175	m3
軟岩(1)A切土	986	m3
小 計		
純盛土Ⅰ	378	m3
純盛土Ⅱ	521	m3
流用盛土Ⅰ	506	m3
流用盛土Ⅱ	214	m3
運搬盛土Ⅰ	326	m3
運搬盛土Ⅱ	960	m3
小 計		
転石練石積Ⅰ	16.4	m2
転石練石積Ⅱ	9.6	m2
転石練石積Ⅲ	5.9	m2
小 計		
かご枠(K08)詰石	60.0	m
かご枠(K08)詰土	142.0	m
小 計		
法面処理	1,865.3	m2
小 計		
木製吐口保護工	1	基
φ0.8 C.P(1.6)	40.3	m
R.C 横断溝(15)	10.4	m
R.C 横断溝(40)	4.2	m
袖コンクリート	5.8	m3
木柵水路工(A)	11.0	m
敷コンクリート(呑口)	3.9	m2
小 計		
上層路盤工(15)	56.2	m3
小 計		
木柵工(C)	104.0	m
小 計		
除 根	1,167	m2
小 計		
現道補修	6.6	km
小 計		
計		
共通仮設費	1	式
現場管理費	1	式
一般管理費等	1	式
計		
合計(工事価格)		
消費税等相当額	5	%
合 計		
総 計(本工事費)		

