

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
3	中の川林道黒森線改良工事（明許）	高知県土佐郡土佐町黒森山国有林95林班	6ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
林道延長	97.3m	幅員 3.6 m	一般競争入札	26,028,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成23年9月	平成24年2月	21,964,700円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 株式会社 不二土木  
高知県吾川郡仁淀川町寺村1459

契約年月日 平成23年8月31日

契約金額 26,250,000円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号 003806005020110010  
 調達案件名称 中の川林道黒森線改良工事(明許)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)不二土木		25,000,000	119	47.6	落札
明治建設(有)		25,800,000	119	46.124	
(有)岡村組		26,000,000	121	46.538	

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成23年8月29日  
 部署 四国森林管理局嶺北森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 26,028,000  
 予定価格 (税込み) 27,329,400  
 調査基準価格 (税抜き) 21,964,700  
 基準評価値 38.42

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 石黒美津雄



立会担当署名 長崎雄彦



平成 23 年 度

工 事 名                    中の川林道黒森線改良工事(明許)

工 事 場 所                高知県土佐郡土佐町黒森山 国有林95林班

四国森林管理局

嶺北森林管理署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	10,000	
	盛 土	562,000	
	ブロック・石積工	199,000	
	擁 壁 工	13,857,000	
	排水施設工	922,000	
	そ の 他	468,000	
	直接工事費小計	16,018,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,036,000	
	(純工事費	18,054,000)	
	現 場 管 理 費	5,046,000	
	(工事原価	23,100,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,928,000	
	間接工事費等小計	10,010,000	
工 事 価 格	計	26,028,000	



【別紙】

## 競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 : 中の川林道黒森線改良工事(明許)  
2 局所等 : 嶺北森林管理署  
3 入札公告日 : 平成23年7月14日  
4 競争参加資格確認結果通知日 : 平成23年8月9日

資格確認申請者	有、無	資格がないと認めた理由
有限会社 岡村組	有	
株式会社 不二土木	有	
明治建設 有限会社	有	

(備考)

1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのか記載すること。