

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	蛇谷山(1106)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村蛇谷山国有林1106林班	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	溪間工 1.00 式		一般競争入札	32,392,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 7月	平成 23年 2月
				調査基準価格
				25,800,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県海部郡海陽町久保字松本 1 1 1 - 1
多田工業 (株) 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 22年 7月 8日
契約金額 33,600,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 蛇谷山(1106)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 蛇谷山国有林1106林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2谷止工	348.70	m3	—	11,949,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,106,000	
	細 計				18,055,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,742,000	
	細 計 小 計				21,797,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,007,000	
	小 計 計				28,804,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,588,000	
	計 合 計				32,392,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 18,055,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 11.69		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 18,055,000		○採用仮設費率 (%) 12.69		