

平成23年度 四万十森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
6	坂島山(4067)災害関連緊急工事外1(明許)	高知県高岡郡四万十町坂島山国有林4067林班	約 8 ヶ月	治山・林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
NO.1コンクリート谷止工	239.6m ³	二段式コンクリート擁壁	99.1m ³	一般競争入札
				31,351,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 23 年 7 月	平成 24 年 2 月	25,698,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号または名称及び住所

高知県高岡郡四万十町大正558-1
渡川・松元経常建設共同企業体 代表取締役 武内 壽生

契約月日 平成 23年 7月 14日

契約金額 32,130,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 坂島山（4067）災害関連緊急工事外 1（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 高岡郡 四万十町 坂島山国有林4067林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本 工 事 費 内 訳 書

(単位：円)

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	NO.1コンクリート谷止工	239.60	m3		10,250,000	(治山工事) (林道工事)
2	仮施設（仮設工）	1.00	式		539,000	
3	擁壁工	1.00	式		7,023,000	
4	土工	1.00	式		167,000	
5	その他	1.00	式		675,000	
	細 計				18,654,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式		2,403,000	
	細 計					
	小 計				21,057,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式		6,815,000	
	小 計					
	計				27,872,000	
	一般管理費等	1	式		3,479,000	
	計					
	合 計				31,351,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		5.00	月	

(摘要)

T：直接工事費	18,627,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.60
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P：定率共通仮設費対象額	18,627,000	○採用仮設費率 (%)	12.00

