

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
3	雁巻山(2032)水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村雁巻山		約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格
	No. 3 谷止工	645.4 m ³	仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札
					44,749,000 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 22年 7月	平成 23年 2月
					調査基準価格
					35,924,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 1 2 0
湯浅建設 (株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 22年 7月 8日
契約金額 46,200,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 雁卷山(2032)水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 雁卷山国有林2032林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3 谷止工	645.40	m3	—	21,492,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,735,000	
	細 計				26,227,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,477,000	
	細 計					
	小 計				30,704,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,220,000	
	小 計					
	計				39,924,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,825,000	
	計					
	合 計				44,749,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 26,227,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 10.69		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 26,227,000		○採用仮設費率 (%) 11.69		