

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	祖谷川地区 平谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	巨石練石積護岸工 45.6 m	異形ブロック根固工 96 個	一般競争入札	23,924,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 7月	平成 23年 1月
				調査基準価格
				18,975,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 0 - 2 - 2  
剣建設（有） 代表取締役 小椋 富士夫

契約月日 平成 22年 7月26日

契約金額 23,625,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 平谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	巨石練石積護岸工	241.10	m <sup>2</sup>	—	8,350,000	
2	異形ブロック根固工	96.00	個	—	4,208,000	
3	No.1流路工	32.50	m <sup>3</sup>	—	1,169,000	
4	張足しコンクリート	5.50	m <sup>3</sup>	—	199,000	
	細 計				13,926,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,870,000	
	細 計					
	小 計				15,796,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,414,000	
	小 計					
	計				21,210,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,714,000	
	計					
	合 計				23,924,000	









# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	13,926,000			
			ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.43
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	13,926,000			○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13.43</span>