

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	早明浦地区 長又（上） 地すべり防止工事	高知県吾川郡いの町長又	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	アンカー工 444.5 m 仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	27,657,000 円	
		工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 7月 平成 24年 1月	22,619,900 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市高須東町 6 - 5
山下産業（株） 代表取締役 山下 政司

契約月日 平成 23年 7月12日
契約金額 28,140,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 早明浦地区 長又（上） 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	アンカー工	444.50	m	—	16,004,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	272,000	
	細 計				16,276,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,155,000	
	細 計 小 計				18,431,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,126,000	
	小 計 計				24,557,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,100,000	
	計 合 計				27,657,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	立木補償		1.00	式	
(摘要)					
	T : 直接工事費 16,276,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.98
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	16,276,000		○採用仮設費率 (%)	12.98

