

平成 22 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
愛媛森林管理署長 山崎 政美 印

工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別
2	梅ヶ市作業道新設工事	愛媛県上浮穴郡久万高原町相名山国有林20林班	約 7 ヶ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	延長 108.8 m	幅員 3.6 m	一般競争入札	28,886,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 22 年 8 月	平成 23 年 2 月
				23,828,549 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記者のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県喜多郡内子町中川3239番地  
西岡建設(株) 代表取締役 池田 誠規

契約月日 平成 22 年 8 月 5 日  
契約金額 26,985,000 円

参加資格

- ① 一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003806004020100004

調達案件名称

梅ヶ市作業道新設工事(四国森林管理局 愛媛森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
西岡建設(株)		25,700,000	116	45.136	落札
渡部工業(株)		26,900,000	118	43.866	
拓明建設(株)		27,100,000	119	43.911	
四国通建(株)		27,200,000	117	43.014	
一若建設(株)		辞退			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月3日

部署

四国森林管理局愛媛森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 28,886,000

予定価格 (税込み) 30,330,300

調査基準価格 (税抜き) 23,828,549

基準評価値 34.618

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

山崎 政美

立会担当署名

柴田 知秀

平成 22 年 度

工 事 名                    梅ヶ市作業道新設工事

工 事 場 所                愛媛県上浮穴郡久万高原町 相名山20林班

四国森林管理局

愛媛森林管理署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	830,000		
	盛 土	577,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	2,096,000		
	擁 壁 工	13,011,000		
	法 面 保 護 工	255,000		
	排 水 施 設 工	643,000		
	路 盤 工	121,000		
		伐 開 ・ 除 根	17,000	
		仮 設 工	213,000	
	直接工事費小計	17,763,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,296,000		
	( 純 工 事 費 )		20,059,000	
	現 場 管 理 費	5,598,000		
	( 工 事 原 価 )		25,657,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,229,000		
	間接工事費等小計		11,123,000	
工 事 価 格	計		28,886,000	

