

平成 22 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 山崎 政美 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
5	木地奥山（1054）奥地保安林保全緊急対策工事	愛媛県今治市玉川町木地奥山国有林1054林班	約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 2 谷止工 280.2 m ³ 仮施設（仮設工） 1 式			一般競争入札	19,901,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 8月	平成 23年 2月
				調査基準価格
				15,687,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛媛県松山市磯河内甲 252-1
渡部工業（株） 代表取締役 高橋 猛

契約月日 平成 22年 8月 5日
契約金額 19,950,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 木地奥山（1054）奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 今治市 玉川町木地奥山国有林1054林班

四 国 森 林 管 理 局

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	280.20	m3	—	7,785,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,991,000	
	細 計				10,776,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,207,000	
	細 計					
	小 計				12,983,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,627,000	
	小 計					
	計				17,610,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,291,000	
	計					
	合 計				19,901,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.20m3バック材	2.00	回	
(摘要)					
T : 直接工事費 10,776,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.22	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00	
P : 定率共通仮設費対象額		10,776,000	○採用仮設費率 (%)		14.22