

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
26	阿津江地区 阿津江（下）地すべり防止工事（明許）	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	コンクリート帯工 = 35.7m ³ コンクリート流路工 = 58.3m ³ 木製校倉式土留工=208.6m ² 外 仮施設（仮設工）=1.0式	一般競争入札	44,195,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 23年 8月	平成 24年 3月	37,324,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県 徳島市 富田浜 3-13
赤松土建 株式会社 代表取締役 赤松 泰則

契約月日 平成 23年 8月18日
契約金額 45,675,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江（下）地すべり防止工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート帯工 (本流部 No. 3-4)	35.70	m3	—	1,473,000	
2	コンクリート流路工 (本流部 No. 2スパン)	58.30	m3	—	3,753,000	
3	底部練石張工 (本流部：受口部)	25.80	m2	—	360,000	
4	底部練石張工 (本流部：普通部)	89.40	m2	—	1,028,000	
5	木製校倉式土留工	208.60	m2	—	5,455,000	
6	丸太(クイックポット)筋工	492.00	m	—	3,877,000	
7	丸太(沙食害防止)法枠工	68.00	m2	—	373,000	
8	植生ネット伏工 (肥料袋付)	68.00	m2	—	476,000	
9	斜面整地	2,756.00	m2	—	1,675,000	
10	仮施設 (仮設工：架線施設あり)	1.00	式	—	7,932,000	
	細 計				26,402,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,914,000	
	細 計 小 計				30,316,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,113,000	
	小 計 計				39,429,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,766,000	
	計 合 計				44,195,000	

