

平成 23 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	屋島(25)復旧治山工事(明許)	香川県高松市屋島国有林25林班		約7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	カゴ枠土留工(A地区) 219 m	コンクリート土留工(A地区) 8 m ³		一般競争入札	予定価格
				調査基準価格	35,619,000 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 23年 8月	平成 24年 3月
					30,046,900 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県東かがわ市吉田658-1
大字建設(株) 代表取締役 大字 徹

契約月日 平成 23年 8月 8日
契約金額 36,750,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 屋島(25)復旧治山工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 香川県 高松市 屋島国有林25林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	カゴ枠土留工(A地区)	219.00	m	—	2,180,000	
2	コンクリート土留工(A地区)	8.00	m ³	—	458,000	
3	コンクリートブロック積工 トラックレン使用(A地区)	37.60	m ²	—	665,000	
4	練石積工トラックレン使用(購入)(A地区)	18.40	m ²	—	177,000	
5	U型コンクリート管水路工(600)(A地区)	122.20	m	—	1,202,000	
6	コンクリート水路工(300B)(A地区)	17.00	m	—	97,000	
7	集水管暗渠工(A地区)	132.90	m	—	592,000	
8	集水柵(A地区)	1.20	m ³	—	139,000	
9	横断溝(A地区)	1.50	m ³	—	154,000	
10	筋工(萱)(A地区)	266.00	m	—	245,000	
11	植生帯筋工(A地区)	115.00	m	—	43,000	
12	斜面整地(A地区)	800.00	m ²	—	484,000	
13	密着ネット工(B地区)	910.00	m ²	—	13,382,000	
14	交通誘導員B(B地区)	16.00	人	—	120,000	
15	仮施設(仮設工)山腹工(A地区)	1.00	式	—	94,000	
16	仮施設(仮設工)山腹工(B地区)	1.00	式	—	1,716,000	

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				21,748,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,460,000	
	細 計 小 計				24,208,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,498,000	
	小 計 計				31,706,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,913,000	
	計 合 計				35,619,000	

