

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
6	影地山(2043)水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村影地山国有林2043林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 3 谷止工	402.1 m ³ 仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札	22,394,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 8月	平成 23年 1月
				調査基準価格
				17,734,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 1 2 0
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 22年 8月 6日
契約金額 23,100,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 影地山(2043)水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 影地山国有林2043林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3 谷止工	402.10	m3	—	12,422,000	
2	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	501,000	
	細 計				12,923,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,801,000	
	細 計					
	小 計				14,724,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,118,000	
	小 計					
	計				19,842,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,552,000	
	計					
	合 計				22,394,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		5.00	月	
(摘要)					
	T : 直接工事費 12,923,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.66
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	12,923,000		○採用仮設費率 (%)	13.66