

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

|      |   |              |           |               |
|------|---|--------------|-----------|---------------|
| 工事番号 | 工事名称                                      | 工事場所         | 工期        | 工事種別          |
| 18   | 阿津江地区 阿津江 (A7 <sup>〃</sup> ロック) 地すべり防止工事  | 徳島県那賀郡那賀町阿津江 | 約 7ヵ月     | 治山工事          |
|      | 工事概要                                      |              | 入札及び契約方法  | 予定価格          |
|      | 現場打法砕工 (砕内厚層基材吹付工) = 4242.2m <sup>2</sup> |              | 一般競争入札    | 101,818,000 円 |
|      |   |              | 工事着手の時期   | 工事完成の時期       |
|      |   |              | 平成 22年 9月 | 平成 23年 3月     |
|      |   |              |           | 調査基準価格        |
|      |   |              |           | 83,293,349 円  |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県 海部郡 海陽町 久保 字松本 111-1  
 多田工業 株式会社 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 22年 9月 3日  
 契約金額 69,300,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江 (Aﾌﾟｯｸ) 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種                 | 数 量      | 単位             | 単価 | 金 額         | 備 考 |
|------|---------------------|----------|----------------|----|-------------|-----|
| 1    | 現場打法砕工 (砕内厚層基材吹付工)  | 4,242.20 | m <sup>2</sup> | —  | 66,729,000  |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      |                     |          |                |    |             |     |
|      | 細 計                 |          |                |    | 66,729,000  |     |
|      | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00     | 式              | —  | 6,379,000   |     |
|      | 細 計<br>小 計          |          |                |    | 73,108,000  |     |
|      | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00     | 式              | —  | 18,489,000  |     |
|      | 小 計<br>計            |          |                |    | 91,597,000  |     |
|      | 一 般 管 理 費           | 1.00     | 式              | —  | 10,221,000  |     |
|      | 計<br>合 計            |          |                |    | 101,818,000 |     |



# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

|         | 工 種       | 仕 様 ・ 摘 要  | 数 量            | 単 位        | 摘 要  |
|---------|-----------|------------|----------------|------------|--|
| 積上共通仮設費 |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
| ◇       |           |            |                |            |  |
| 定率対象外額  |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
|         |           |            |                |            |  |
| (摘要)    |           |            |                |            |  |
|         | T : 直接工事費 | 66,729,000 | ヘリコプター輸送経費 (-) |            | ○定率共通仮設費率 (%) 8.56   |
|         |           |            | 補正鋼材費等 (-)     |            | ○施行地域補正 (%) 1.00   |
|         |           |            | P : 定率共通仮設費対象額 | 66,729,000 | ○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.56</span> |