

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	南小川地区 三谷（上）地すべり防止工事（明許）	高知県長岡郡大豊町西峰 三谷	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 10 コンクリート谷止工 387.4 m <sup>3</sup>   仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	28,330,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 8月	平成 23年 3月	23,144,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6  
高陽開発（有） 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 22年 8月17日  
契約金額 29,400,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 南小川地区 三谷（上）地すべり防止工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 三谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 10 コンクリート谷止工	387.40	m3	—	12,939,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,081,000	
	細 計				16,020,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,886,000	
	細 計					
	小 計				18,906,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,252,000	
	小 計					
	計				25,158,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,172,000	
	計					
	合 計				28,330,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組み立て		2.00	回		
	立木補償		1.00	式		
	雨量計		6.00	月		

(摘要)				
T : 直接工事費	16,020,000	ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)	12.03
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	○採用仮設費率 (%)	13.03
		16,020,000		