

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

| | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 |
| 7 | 後口山(1003)復旧治山工事 | 高知県安芸郡北川村後口山国有林1003林班 | 約5ヵ月 | 治山工事 |
| | 工事概要 | | 入札及び契約方法 | 予定価格 |
| | No.2谷止工 561 m ³ 仮施設(仮設工) | 1 式 | 一般競争入札 | 56,158,000 円 |
| | | | 工事着手の時期 工事完成の時期 | 調査基準価格 |
| | | | 平成 23年10月 平成 24年 3月 | 47,555,249 円 |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡田野町2738-8
(有)金本組 代表取締役 金本 花子

契約月日 平成 23年10月17日
契約金額 57,750,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 後口山（1003）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 後口山国有林1003林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---------------------|--------|----|----|------------|-----|
| 1 | No. 2谷止工 | 561.00 | m3 | — | 27,358,000 | |
| 2 | 仮施設（仮設工） | 1.00 | 式 | — | 6,543,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 細 計 | | | | 33,901,000 | |
| | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00 | 式 | — | 5,137,000 | |
| | 細 計 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 39,038,000 | |
| | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00 | 式 | — | 11,180,000 | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 計 | | | | 50,218,000 | |
| | 一 般 管 理 費 | 1.00 | 式 | — | 5,940,000 | |
| | 計 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 56,158,000 | |

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

| | 工 種 | 仕 様 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 | |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|---------------|-------|--|
| 積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額 | 土工重機解体・組立 | | 2.00 | 回 | | |
| | 雨量計 | | 5.00 | 月 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (摘要) | | | | | | |
| T : 直接工事費 33,901,000 | | ヘリコプター輸送経費 (-) | | ○定率共通仮設費率 (%) | 10.06 | |
| | | 補正鋼材費等 (-) | | ○施行地域補正 (%) | 1.00 | |
| | | P : 定率共通仮設費対象額 | 33,901,000 | ○採用仮設費率 (%) | 11.06 | |

