

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
10	奥南川山(270)保安林管理道整備工事	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林270林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	切土 1 式	盛土・残土 1 式	一般競争入札	23,905,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 8月	平成 23年 3月
				調査基準価格
				19,686,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町下名野川 3 6 5 -1  
(有) 藤原建設 代表取締役 藤原 臣忠

契約月日 平成 22年 8月25日  
契約金額 24,150,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 奥南川山(270)保安林管理道整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 奥南川山国有林270林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切土	1.00	式	—	3,573,000	
2	盛土・残土	1.00	式	—	4,307,000	
3	ブロック積工	1.00	式	—	4,035,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	914,000	
5	法面保護工	1.00	式	—	234,000	
6	排水施設工	1.00	式	—	1,360,000	
7	伐開・除根	1.00	式	—	47,000	
8	仮設工	1.00	式	—	136,000	
	細 計				14,606,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,933,000	
	細 計					
	小 計				16,539,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,654,000	
	小 計					
	計				21,193,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,712,000	
	計					
	合 計				23,905,000	

















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	林道施設名板		1.00	枚		
	火工所		1.00	式		
(摘要)						
T : 直接工事費      14,606,000		ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)			
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正      (%)      1.00			
P : 定率共通仮設費対象額		14,606,000	○採用仮設費率      (%) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>			