

平成 23 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 二村 信三 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	楮佐古山 (16) 水源地域整備工事 (翌債)	高知県香美市物部町 楮佐古山国有林 1 6 林班	約 5 ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 1	谷止工	166.0 m ³ 仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札	13,600,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 24 年 2 月	平成 24 年 7 月
				調査基準価格
				11,313,349 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大柄2272-3
片田丸吉建設工業 (株) 代表取締役 山崎 秀治

契約月日 平成 24 年 2 月 23 日
契約金額 14,070,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の (1) から (13) に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 楮佐古山（16）水源地域整備工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町 楮佐古山国有林 1 6 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	166.00	m3	—	7,164,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	305,000	
	細 計				7,469,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,180,000	
	細 計					
	小 計				8,649,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,341,000	
	小 計					
	計				11,990,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,610,000	
	計					
	合 計				13,600,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		4.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費 7,469,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 14.42	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額 7,469,000		○採用仮設費率 (%) 15.42	

