

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	蛇谷山（1105）復旧治山工事（翌債）	高知県安芸郡北川村蛇谷山国有林1105林班	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 谷止工 280.4 m ³ 仮施設（仮設工） 1 式		一般競争入札	20,570,000 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 24年 2月 平成 24年 7月	17,209,100 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県海部郡海陽町久保字松本 1 1 1 - 1
多田工業（株） 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 24年 2月27日
契約金額 21,000,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 蛇谷山（1105）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 蛇谷山国有林1105林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	280.40	m3	—	11,334,000	
2	仮設工（仮施設）	1.00	式	—	438,000	
	細 計				11,772,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,678,000	
	細 計 小 計				13,450,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,759,000	
	小 計 計				18,209,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,361,000	
	計 合 計				20,570,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		5.00	月	
(摘要)					
	T : 直接工事費	11,772,000			
			ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.94
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	11,772,000			○採用仮設費率 (%) 13.94

