

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	横荒山保安林管理道施設災害復旧工事(明許)	高知県安芸市 桃ノ木山国有林21林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	擁壁工 1 式   土工 1 式		一般競争入札	39,087,000 円
			工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22年 9月   平成 23年 3月	31,583,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸市川北甲 7 8 9 - 1  
(有) 森安工業 代表取締役 森安 邦彦

契約月日 平成 22年 9月 6日  
契約金額 40,950,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 横荒山保安林管理道施設災害復旧工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 桃ノ木山国有林21林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	擁壁工	1.00	式	—	20,824,000	
2	切土	1.00	式	—	22,000	
3	盛土・残土	1.00	式	—	316,000	
4	その他	1.00	式	—	3,080,000	
	細 計				24,242,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,079,000	
	細 計					
	小 計				27,321,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,509,000	
	小 計					
	計				34,830,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,257,000	
	計					
	合 計				39,087,000	









# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	産業廃棄物処理費		1.00	式		
	林道施設名板(B)		1.00	個		
	雨量計		1.00	式		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	24,242,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	24,242,000	○採用仮設費率 (%)	