

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
9	後口山(1003)支流 災害関連緊急工事(翌債)	高知県安芸郡北川村後口山国有林1003林班	約10ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 4谷止工 669.3 m ³	No. 5谷止工 760.8 m ³	一般競争入札	91,394,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 24年 2月	平成 24年12月
				調査基準価格
				77,881,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡田野町2738-8
(有)金本組 代表取締役 金本 花子

契約月日 平成 24年 2月27日
契約金額 93,240,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 後口山（1003）支流 災害関連緊急工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 後口山国有林1003林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4谷止工	669.30	m3	—	22,107,000	
2	No. 5谷止工	760.80	m3	—	23,820,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,690,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,655,000	
5	仮施設（仮設工）	36.00	m ²	—	179,000	
	細 計				57,451,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	7,801,000	
	細 計					
	小 計				65,252,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	16,879,000	
	小 計					
	計				82,131,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	9,263,000	
	計					
	合 計				91,394,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費	土工重機解体・組立	索道No,1	1.00	回	
	土工重機解体・組立	索道No,2	1.00	回	
	土工重機解体・組立	索道No,2 (残土処理場)	2.00	回	
	産業廃棄物運搬	コンクリート	1.10	m ³	
	産業廃棄物処理	無筋コンクリート	1.70	m ³	
	雨量計		9.00	月	
◇					
定率対象外額					

(摘要)

T : 直接工事費 57,451,000

ヘリコプター輸送経費 (-)

○定率共通仮設費率 (%) 8.87

補正鋼材費等 (-)

○施行地域補正 (%) 1.00

P : 定率共通仮設費対象額 57,451,000

○採用仮設費率 (%) 9.87

