

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
11	桑ノ川山（4）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）	高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林 4 林班	約 5 ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 コンクリート谷止工 263.8 m ³ 仮施設（仮設工） 1 式		一般競争入札	22,439,000 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22 年 10 月 平成 23 年 3 月	17,739,049 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9
(株) 不二土木 代表取締役 尾崎 二徳

契約月日 平成 22 年 10 月 7 日
契約金額 23,415,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 桑ノ川山（4）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 桑ノ川山国有林 4 林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 コンクリート谷止工	263.80	m3	—	9,220,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,099,000	
	細 計				12,319,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,437,000	
	細 計					
	小 計				14,756,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,126,000	
	小 計					
	計				19,882,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,557,000	
	計					
	合 計				22,439,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 12,319,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.80		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 12,319,000		○採用仮設費率 (%) 13.80		