

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
12	安居山(284)復旧治山工事	高知県吾川郡仁淀川町安居山国有林284林班	約5ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 1谷止工 385 m3 仮施設 1 式	一般競争入札	24,543,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年10月	平成 23年 3月	20,029,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市布師田1896-6
高陽開発(有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 22年10月28日
契約金額 25,200,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 安居山（284）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 仁淀川町 安居山国有林284林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	385.00	m3	—	13,826,000	
2	仮施設	1.00	式	—	462,000	
	細 計				14,288,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,944,000	
	細 計 小 計				16,232,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,533,000	
	小 計 計				21,765,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,778,000	
	計 合 計				24,543,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		5.00	月	
(摘要)					
	T : 直接工事費	14,288,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.36
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	14,288,000	○採用仮設費率 (%) 13.36