

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	三嶺(33)山地災害総合減災対策治山工事	徳島県三好市東祖谷三嶺国有林33林班	約 4ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 3 谷止工 647.6 m ³ 仮施設(仮設工) 1 式			一般競争入札	
			予定価格	
			49,296,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年11月	平成 23年 3月
			調査基準価格	
			39,662,500 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生191
 (有)長岡建設 代表取締役 長岡 博

契約月日 平成 22年11月 5日
 契約金額 48,300,000 円

参加資格

平成 22 年度

工 事 名 三嶺(33)山地災害総合減災対策治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷三嶺国有林33林班

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3 谷止工	647.60	m3	—	23,132,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,126,000	
	細 計				29,258,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,755,000	
	細 計					
	小 計				34,013,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	10,010,000	
	小 計					
	計				44,023,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,273,000	
	計					
	合 計				49,296,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		4.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 29,258,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 10.42		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 29,258,000		○採用仮設費率 (%) 11.42		