

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
13	早明浦地区 小北川地すべり防止工事(翌債)	高知県土佐郡大川村小北川	約 6ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
NO.1 暗きょ工 (追加排水ボーリング) 53.1 m		一般競争入札	29,243,000 円	
NO.2 暗きょ工 (追加排水ボーリング) 142.3 m		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 24年 3月	平成 24年 9月	24,582,100 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県土佐郡大川村小松 4 2 - 1  
(有) 岡村組 代表取締役 岡村 直続

契約月日 平成 24年 3月13日  
契約金額 29,904,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 早明浦地区 小北川地すべり防止工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐郡 大川村 小北川

四 国 森 林 管 理 局

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1集水井 暗きょ工(追加排水ホ-リング)	53.10	m	—	1,778,000	
2	No.2集水井 暗きょ工(追加排水ホ-リング)	142.30	m	—	4,307,000	
3	No.3集水井 暗きょ工(追加排水ホ-リング)	53.30	m	—	1,485,000	
4	No.4集水井 暗きょ工(追加排水ホ-リング)	91.40	m	—	2,197,000	
5	No.8集水井 暗きょ工(追加排水ホ-リング)	55.80	m	—	1,601,000	
6	仮施設 (仮設工) 【NO.2・NO4】	1.00	式	—	2,722,000	
7	仮施設 (仮設工) 【NO.1・NO.3・NO.8】	1.00	式	—	3,190,000	
	細 計				17,280,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,277,000	
	細 計					
	小 計				19,557,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,422,000	
	小 計					
	計				25,979,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,264,000	
	計					
	合 計				29,243,000	















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	産業廃棄物運搬	コンクリート殻(無筋) 6tダンプトラック	2.10	m3		
	産業廃棄物処理	コンクリート殻(無筋)	4.80	t		
	雨量計		6.00	月		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	17,280,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.81
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	17,280,000	○採用仮設費率 (%)	12.81

