

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
10	後口山(1003)本流 災害関連緊急工事(翌債)	高知県安芸郡北川村後口山国有林1003林班	約9ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.3谷止工 1206.1 m3 仮施設(仮設工) 1式		一般競争入札	73,164,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成24年3月	平成24年12月
				調査基準価格
				62,177,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡田野町2738-8  
(有)金本組 代表取締役 金本 花子

契約月日 平成24年3月12日  
契約金額 74,340,000 円

参加資格 入札公告の2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 後口山（1003）本流 災害関連緊急工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 後口山国有林1003林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3谷止工	1,206.10	m3	—	37,184,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	8,218,000	
	細 計				45,402,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	6,207,000	
	細 計					
	小 計				51,609,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	13,986,000	
	小 計					
	計				65,595,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	7,569,000	
	計					
	合 計				73,164,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		8.00	月		
	監視装置	利用料	8.00	月		
◇						
定率対象外額						

(摘要)

T : 直接工事費	45,402,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	9.38
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	45,402,000	○採用仮設費率 (%)	10.38

