

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
13	岩茸山（76）復旧治山工事（翌債）	高知県土佐郡土佐町岩茸山国有林76林班	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1谷止工	288.8 m <sup>3</sup>   仮施設（仮設工）	1式	一般競争入札
			一般競争入札	25,880,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年12月	平成 23年 6月
				調査基準価格
				21,108,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1  
明治建設（有） 代表取締役 山中 巨司

契約月日 平成 22年12月21日  
契約金額 26,355,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 岩茸山（7 6）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐郡 土佐町 岩茸山国有林 7 6 林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	288.80	m3	—	10,384,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,116,000	
	細 計				14,500,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,673,000	
	細 計 小 計				17,173,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,789,000	
	小 計 計				22,962,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,918,000	
	計 合 計				25,880,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
	T : 直接工事費      14,500,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.31	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
	P : 定率共通仮設費対象額	14,500,000		○採用仮設費率 (%)	13.31	