

平成 22 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
12	松葉川山（3017）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）	高知県高岡郡四万十町松葉川山国有林3017林班	約5ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
山腹工 一式		一般競争入札	16,244,000 円	
NO.1 木製校倉式土留工 24.5 m <sup>2</sup> 外		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 23年 2月	平成 23年 7月	13,158,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高岡郡四万十町琴平町15-16  
有限会社 三浦建設 代表取締役 三浦 新平

契約月日 平成 23年 2月23日  
契約金額 15,855,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 松葉川山（3017）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 高岡郡 四万十町 松葉川山国有林3017林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	NO, 1 木製校倉式土留工	24.50	m <sup>2</sup>	—	888,000	
2	NO, 2 木製校倉式土留工	28.40	m <sup>2</sup>	—	1,007,000	
3	NO, 3 木製校倉式土留工	28.50	m <sup>2</sup>	—	1,011,000	
4	角蛇籠土留工 (2段積)	94.00	m	—	1,090,000	
5	丸太筋工 (クイックポット)	96.00	m	—	826,000	
6	植生ネット伏工 (肥料袋付)	996.00	m <sup>2</sup>	—	2,429,000	
7	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,861,000	
	細 計				9,112,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,344,000	
	細 計					
	小 計				10,456,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,890,000	
	小 計					
	計				14,346,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,898,000	
	計					
	合 計				16,244,000	















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	9,112,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.75
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	9,112,000	○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.75</span>