

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	早明浦地区 長又（下）復旧治山工事（翌債）	高知県吾川郡いの町長又（下）	約 6ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 1	コンクリート谷止工 265.5 m ³	仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	24,620,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 23年 2月	平成 23年 8月	20,060,749 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5
(有) 手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 23年 2月21日
契約金額 22,050,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 早明浦地区 長又（下）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又（下）

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 コンクリート谷止工	265.50	m3	—	9,551,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,140,000	
	細 計				13,691,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,594,000	
	細 計					
	小 計				16,285,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,548,000	
	小 計					
	計				21,833,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,787,000	
	計					
	合 計				24,620,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 13,691,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.48	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
P : 定率共通仮設費対象額		13,691,000		○採用仮設費率 (%)	13.48	