

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
13	蛇谷山(1106)復旧治山工事(翌債)	高知県安芸郡北川村蛇谷山国有林1106林班	約8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 3谷止工 339.1 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工) 1式			一般競争入札	
			予定価格	
			41,524,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 23年 2月	平成 23年10月
			調査基準価格	
			34,169,149 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県海部郡海陽町久保字松本1 1 1-1  
多田工業(株) 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 23年 2月25日  
契約金額 40,425,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 蛇谷山（1106）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 蛇谷山国有林1106林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3谷止工	339.10	m3	—	13,132,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,159,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,356,000	
	細 計				24,647,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,717,000	
	細 計					
	小 計				28,364,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,653,000	
	小 計					
	計				37,017,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,507,000	
	計					
	合 計				41,524,000	







# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      24,647,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.85	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額	24,647,000	○採用仮設費率 (%)	11.85	