

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
15	安居山（284）復旧治山工事（翌債）	高知県吾川郡仁淀川町安居山国有林284林班	約10ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No.2 谷止工 354.3 m3、 No.3 谷止工 370.8m3 仮施設		一般競争入札	48,856,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 23年 3月	平成 23年12月	40,292,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市布師田1896-6
高陽開発（有） 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 23年 3月 3日
契約金額 50,400,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 安居山（284）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 仁淀川町 安居山国有林284林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	354.30	m3	—	11,458,000	
2	No. 3 谷止工	370.80	m3	—	12,045,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,441,000	
	細 計				28,944,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,747,000	
	細 計					
	小 計				33,691,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,935,000	
	小 計					
	計				43,626,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,230,000	
	計					
	合 計				48,856,000	

