

## 公共調達適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数 (※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)の場合の記)	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人)	特別な競争参加資格 (※提案者の数が1の場合の記載事項)	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限									
盛山林道外4路線測量・設計業務 高知県土佐清水市宗呂外2 平成23年8月5日～平成23年9月5日 測量・設計一式	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 宮原章人	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成23年8月5日	株式会社森林テクニクス 四国支店	高知市丸ノ内1-7-36	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	台風6号により林地施設災害が発生し、森林整備の実行及び森林保全管理上早急に復旧する必要があるため緊急随契により実施。	-	-	3,131,716	2,730,000	87.1%	-	-	-	-	-	-
後口山(1003)実施設計業務 高知県安芸郡北川村 平成23年8月6日～平成23年8月25日 実施設計一式	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 宮原章人	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成23年8月6日	株式会社森林テクニクス 四国支店	高知市丸ノ内1-7-36	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	台風6号により林地崩壊が発生し、大量の不安定土砂が溪流に堆積しており、地域住民の生活道である国道493号線の保全のため緊急随契により実施。	-	-	6,982,528	5,145,000	73.6%	-	-	-	-	-	-
穴吹川地区舟サコ谷実施設計業務 徳島県美馬市木屋平 平成23年8月10日～平成23年8月31日 実施設計一式	支出負担行為担当官 四国森林管理局長 宮原章人	高知県高知市丸ノ内1-3-30	平成23年8月9日	株式会社森林テクニクス 四国支店	高知市丸ノ内1-7-36	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	台風6号により林地崩壊が発生し、大量の不安定土砂が溪流に堆積しており、地域住民の生活道である国道438号線の保全のため緊急随契により実施。	-	-	1,837,575	1,344,000	73.1%	-	-	-	-	-	-