

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数 (※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。の場合の記載事項)	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)	特別な競争参加資格 (※提案者の数が1の場合の記載事項)	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限				公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分						
別府森林事務所他増改築工事 高知県香美市物部町 平成26年1月15日～平成26年3月20日 解体撤去工事一式、建築主体工事一式外	分任支出負担行為担当官 高知中部森林管理署長 田村和嘉男	高知県香美市物部町大栃 1539	平成26年1月15日	株式会社田邊 工務店	高知県吾川郡いの町枝川 652-24	予決令第102条の4第4号(二)	当該工事については、設計に時間を要し工事関係の準備が当初計画よりも遅れたこと及び工期が約2ヶ月程度必要である中で、入札に付すると公告期間等に約40日を要し、平成25年度内完成に要する工期を確保することが困難となり、早急に契約を締結しなければ契約する機会を失うため。	—	—	14,983,500	14,490,000	96.7%	—	—	—	—	3	0	—	—