令和 7 年 3 月 25 日

分任支出負担行為担当官 嶺北森林管理署長 榛田 力男

工	事 名	施工	場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥南川林道改良工事(	(明許)	高知県吾川郡いの町寺川	奥南川山国有林272林班外	林道工事	延長410.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
50, 394, 000円	45, 455, 190円	令和6年7月18日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50, 300, 000円	令和6年7月	令和7年3月				

- ○契約変更を行った場合(第1回変更)・変更契約年月日 令和 7年 3月17日 ・変更後の契約金額(税抜き) 50,700,000円
  - ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工した結果、各工種数量に増減が生じた。
  - 変更後の延長 400.1m ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 3月
- ○成績評定の結果 評定点 83点