
契約金額(税抜き)

50,000,000円

令和  4 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和４年８月２６日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  島田 喜代司  

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「林道工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

祖谷川地区 西山（上）資材運搬路補修工事（明許） 徳島県三好市東祖谷 西山 林道工事 延長452.6m 幅員3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

50,342,000円 45,449,330円  令和4年8月26日 徳島県三好市東祖谷樫尾３６１    （有）采本建設

工事着手の時期 工事完成の時期

令和4年9月 令和5年3月



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和  4 年  7 月  8 日

 分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  島田　喜代司

１．工事概要

　(１)　工 事 名 祖谷川地区　西山（上）資材運搬路補修工事（明許）

　(２)　工事場所 徳島県三好市東祖谷　西山

　(３)　工事内容 延長452.6m・幅員3.6m　

土工　一式

コンクリート路面工外　一式

（詳細については、工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 3月20日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。



　(９)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(10)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(11)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(12)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。



　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。



　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年 7月11日から令和 4年 7月25日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年 7月27日から令和 4年 8月 2日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：



　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項

　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）



／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒771-0117  徳島県徳島市川内町鶴島２３９－１        

　　　　　　徳島森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6160

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒771-0117  徳島県徳島市川内町鶴島２３９－１        

　　　　　　　徳島森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　　電話　050-3160-6160

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年 7月27日から令和 4年 8月 2日までの「休日」



を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年 8月18日10時00分  徳島森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　徳島代理店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　徳島森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　　　　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

　　　訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

　　　もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書

　　　が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入

　　　札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取

　　　引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間



　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取



　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。



競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

祖谷川地区　西山（上）資材運搬路補修工事（明許）

徳島森林管理署

令和  4 年  7 月  8 日

令和  4 年  8 月  9 日

（有）采本建設 有





令和  4 年度

（別添３）

工  事  名

工 事 場 所

祖谷川地区　西山（上）資材運搬路補修工事（明許）

徳島県  三好市  東祖谷　西山                                                

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署



               本　工　事　費　内　訳　表
      

工事名   祖谷川地区　西山（上）資材運搬路補修工事（明許）
 徳島森林管理署  祖谷川第一治山事業所
明細No 費 目 工　　　　　　種 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 土工 452.60 m - 375,000
2 排水施設 4.00 工種 - 6,212,000
3 コンクリート路面工 1877.80 m2 - 16,047,000
4 その他 3.00 工種 - 4,285,000
5 産業廃棄物処理 1.00 式 - 362,000

直接工事費計 27,281,000
6 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 4,607,000
7 現場管理費 1.00 式 - 10,417,000

間接工事費計 15,024,000
工事原価 42,305,000

8 一般管理費等 1.00 式 - 8,037,000
工事価格 50,342,000

- 消費税相当額 10.00 % - 5,034,200
本工事費計 55,376,200

摘 要



       明　　　　細　　　　表

1 土工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

71 [ 施 工 延 長 ] 452.60 m 0 0
7101 切土（バックホウ）礫質土 163.00 m3 717 116,871
7104 切土　軟岩（Ⅰ）B 11.00 m3 1,573 17,303
7125 運搬（運搬埋戻工） 10ｔDT 　 運搬距離     11m 3.00 m3 492 1,476
7133 運搬残土処理 15ｔ級使用 180.00 m3 1,101 198,180
8041 埋戻し 施工パッケージ単価計算参照 16.00 m3 2,574 41,184

頁  計  375,014
計 [375014] 375,000

割出単価 828
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 73,957

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 102,126
金額計の内  形成材料 6,808
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 6,552

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 排水施設 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

78 [ 施 工 々 種 ] 4.00 工種 0 0
7001 Ｒ．Ｃ横断溝（30）撤去 16.80 m 1,799 30,223
7002 Ｒ．Ｃ横断溝（30）　再設置 16.80 m 4,492 75,465
7231 袖コンクリート 1.70 m3 68,075 115,727
7005 鉄筋コンクリートL型側溝 250A　H=155　L=600 899.20 m 6,663 5,991,369

頁  計  6,212,784
計 [6212784] 6,212,000

割出単価 1,553,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,702,998

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 524,590
金額計の内  形成材料 1,742,385
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 19,578

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 コンクリート路面工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

t=0.15m 徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

74 [ 面　　  　 積 ] 1,877.80 m2 0 0
7003 コンクリート路面工 t=0.15m 1,877.80 m2 8,546 16,047,678

頁  計  16,047,678
計 [16047678] 16,047,000

割出単価 8,545
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,883,290

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 178,391
金額計の内  形成材料 11,634,849
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 その他 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

78 [ 施 工 々 種 ] 3.00 工種 0 0
7004 木柵工（C）　取壊 242.30 m 4,276 1,036,074
7192 木柵工（C） 242.30 m 13,239 3,207,809
4568 構造物取りこわし 無筋構造物 コンクリートブレーカ 20kg級 1.50 m3 27,663 41,494

頁  計  4,285,377
計 [4285377] 4,285,000

割出単価 1,428,333
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,147,212

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 1,135,660
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 456

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 産業廃棄物処理 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3740 産業廃棄物処理費 木くず 30.50 空m3 6,500 198,250
3741 産業廃棄物処理費 コンクリート殻 1.50 m3 3,333 4,999
3744 産業廃棄物処理費 金属くず 0.10 空m3 10,000 1,000
3742 産業廃棄物処理運搬費（木くず） 10t車　距離60km未満 2.00 台 30,600 61,200
3749 産業廃棄物処理運搬費（木くず） 6t車　距離60km未満 1.00 台 23,250 23,250
7007 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 コン殻－10tダンプ 1.50 m3 17,204 25,806
3745 産業廃棄物処理運搬費（金属くず） 1t車　距離60km未満 1.00 台 19,870 19,870
7008 グラップル積込 短期 30.50 m3 920 28,060

頁  計  362,435
計 [362435] 362,000

割出単価 362,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,217

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 16,402
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 19,154

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

6   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 27,281,000 　o　適用諸経費率  
   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 12.49
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 27,281,000 d  採用仮設費率  a * b * c 16.89

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計 0 0
  定率共通仮設費  P  *  16.89 % 1.00 式 4,607,000

  計 4,607,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

11 舗装工事



明        細        表
7   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 10,417,000

     　　　　計 10,417,000

　　A  直接工事費 27,281,000 円
　　B　純工事費 （支給品費等含まない） 31,888,000 円
　　C　産業廃棄物処分費等 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 31,888,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 30.82 ％ 11 舗装工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 267 日）
　　G　　 冬期期間内工期 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 32.67 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 10,417,809 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -809 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 10,417,000 円

備考



　  

明        細        表
8   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 8,037,000

     　　　　計 8,037,000

　　　O　工事原価 点在箇所A 42,305,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （産廃処分費等で補正） 42,305,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.96 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.96 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 8,021,028 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 16,922 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 8,037,950 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 8,037,000 円
　  　

　 　 　
備考　　係数は四捨五入　　金額は切捨 　
　



 

4032 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.16 人 20,475 3,276

99 軽      油 16.000 L 131 2,096

2132 バックホウ損料 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.000 時間 4,790 4,790 排出ｶﾞｽ対策型

計 10,162

単           価 1.0 時間当り 10,162

単価の内労務費の金額 3,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

第２次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4037 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.00 人 20,475 20,475

99 軽      油 72.000 L 131 9,432

2456 バックホウ賃料 山積0.80m3[0.60m3]ｸﾛｰﾗ型 1.000 供用日 10,400 10,400 排出ｶﾞｽ対策型

計 40,307

単           価 1.0 日当り 40,307

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-5-2
ｺｰﾄﾞNo

機-28　基礎栗石工（敷均し）

山積 0.80m3 基礎栗石工敷均し

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4092 ダンプトラック（普通）運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.17 人 19,425 3,302

99 軽      油 11.000 L 131 1,441

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,270 4,270

2195 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 普通 1.000 時間 242 242

計 9,255

単           価 1.0 時間当り 9,255

単価の内労務費の金額 3,302

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t積 (  0%) ﾀｲﾔ 普通

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4094 ダンプトラック（普通）運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.17 人 19,425 3,302

99 軽      油 11.000 L 131 1,441

2176 ダンプトラック損料 10t積(+25%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,630 4,630

2194 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 良好 1.000 時間 152 152

計 9,525

単           価 1.0 時間当り 9,525

単価の内労務費の金額 3,302

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t積 (+25%) ﾀｲﾔ 良好

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4116 大型ブレーカ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.16 人 20,475 3,276

99 軽      油 16.000 L 131 2,096

2426 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](+10%) 1.000 時間 5,780 5,780 排出ｶﾞｽ対策型

2285 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 1300kg 級 0.160 日 20,700 3,312

計 14,464

単           価 1.0 時間当り 14,464

単価の内労務費の金額 3,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-5
ｺｰﾄﾞNo

機-3

1300Kg 0.80m3BH(+10%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4120 モータグレーダ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.00 人 20,475 20,475

99 軽      油 54.000 L 131 7,074

2288 モータグレーダ損料 油圧式 ブレード幅 3.1m 1.450 供用日 16,100 23,345 排出ｶﾞｽ対策型

計 50,894

単           価 1.0 日当り 50,894

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

林1-3(H30)

ｺｰﾄﾞNo

機-18　路盤工（舗装工）

ブレード幅3.1m 舗装工路盤

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4125 ロードローラ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.00 人 20,475 20,475

99 軽      油 30.000 L 131 3,930

2293 ロードローラ損料 10-12tマカダム(両輪駆動) 1.470 供用日 12,400 18,228 排出ｶﾞｽ対策型

計 42,633

単           価 1.0 日当り 42,633

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

林1-3(H30)

ｺｰﾄﾞNo

機-18　路盤工（舗装工）

排出ガス対策型・ﾏｶﾀﾞﾑ10-12t 舗装工路盤

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4130 タイヤローラ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.00 人 20,475 20,475

99 軽      油 36.000 L 131 4,716

2295 タイヤローラ損料 8-20t 1.490 供用日 11,400 16,986 排出ｶﾞｽ対策型

計 42,177

単           価 1.0 日当り 42,177

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

林1-3(H30)

ｺｰﾄﾞNo

機-18　路盤工（舗装工）

普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4162 空気圧縮機運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 26.00 L 131 3,406 T=5.4

2500 空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ 3.5-3.7m3/min 1.000 供用日 1,446 1,446

計 4,852

単           価 1.0 日当り 4,852

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-12
ｺｰﾄﾞNo

機-16　コンクリートブレーカによる取壊し

吐出量 3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4203 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.00 人 20,475 20,475

99 軽      油 100.000 L 131 13,100

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 21,200 29,892

計 63,467

単           価 1.0 日当り 63,467

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3](  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4266 床掘工　軟岩（Ⅰ）B

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4116 大型ブレーカ運転経費 1300Kg 0.80m3BH(+10%) 1.59 時間 14,464 22,998

2079 チゼル損耗費 1300kg級 0.010 本 85,500 855

4372 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 10.000 m3 301 3,010 破砕片除去

計 26,863

単           価 1.0 m3当り 2,686

単価の内労務費の金額 618

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

（構造）
ｺｰﾄﾞNo

0.8BH

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4355 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4203 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3](  0%)　掘削、積込 1/228 日 63,467 278

計 278

単           価 1.0 m3当り 278

単価の内労務費の金額 90

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH 地山 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4372 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4203 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3](  0%)　掘削、積込 1/211 日 63,467 301

計 301

単           価 1.0 m3当り 301

単価の内労務費の金額 97

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4463 大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削 軟岩(Ⅰ)B

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4116 大型ブレーカ運転経費 1300Kg 0.80m3BH(+10%) 0.82 時間 14,464 11,860

2079 チゼル損耗費 1300kg級 0.010 本 85,500 855

計 12,715

単           価 1.0 m3当り 1,272

単価の内労務費の金額 269

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-5 6 (1)

ｺｰﾄﾞNo

参考：森林整備保全事業建設機械経費積算要領の「機械損料の補正表」より110%

1,300kg 0.80BH 110%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4545 切土法面整形　礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.50 人 24,675 12,338

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.100 人 20,265 42,557

4032 バックホウ運転経費 第２次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0% 4.200 時間 10,162 42,680

計 97,575

単           価 1.0 m2当り 976

単価の内労務費の金額 687

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-10-1

ｺｰﾄﾞNo
排出ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4568 構造物取りこわし 無筋構造物

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.60 人 24,675 39,480

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 6.000 人 22,890 137,340

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 4.100 人 20,265 83,087

* 2281 さく岩機損料[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg 級 4.200 日 265 1,113

* 4162 空気圧縮機運転経費 吐出量 3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h 2.10 日 4,852 10,189

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.00 ％ 271,209 5,424

計 276,633

単           価 1.0 m3当り 27,663

単価の内労務費の金額 25,991

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-12 
ｺｰﾄﾞNo

コンクリートブレーカ 20kg級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4939 基礎栗石工（敷均し）手間

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.43 人 24,675 10,610 0.7*100/161

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.750 人 22,890 17,168 1.2*100/161

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.110 人 20,265 42,759 3.4*100/161

* 4037 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 基礎栗石工敷均し 0.620 日 40,307 24,990 1*100/161

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.60 ％ 95,527 573

計 96,100

単           価 1.0 m2当り 961

単価の内労務費の金額 832

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-5-2
ｺｰﾄﾞNo

材料別途計上

0.80BH

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5370 ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 人力舗設

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.20 人 24,675 4,935

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 2.300 人 22,890 52,647

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 3.500 人 20,265 70,928

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 128,510 6,426

計 134,936

単           価 1.0 m2当り 1,349

単価の内労務費の金額 1,285

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

林1-3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

ｺﾝｸﾘｰﾄ別途計上（補正係数+0.04）

厚さ0.15m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5372 溶接金網敷設

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.00 人 20,265 40,530

3748 異形鉄筋金網 SD295A　D6　150×150 104.100 m2 596 62,044 94.61*1.1

計 102,574

単           価 1.0 m2当り 1,026

単価の内労務費の金額 405

単価の内形成材料の金額 620

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

林1-3 (3)

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5985 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4092 ダンプトラック（普通）運転経費 10t積 (  0%) ﾀｲﾔ 普通 1/19.1 時間 9,255 485

計 485

単           価 1.0 m3当り 485

単価の内労務費の金額 173

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

11m : α= 15 : β= 4.8 : 普通

土砂 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5986 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4092 ダンプトラック（普通）運転経費 10t積 (  0%) ﾀｲﾔ 普通 1/15.5 時間 9,255 597

計 597

単           価 1.0 m3当り 597

単価の内労務費の金額 213

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

11m : α= 15 : β= 4.8 : 普通

軟岩 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5988 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4092 ダンプトラック（普通）運転経費 10t積 (  0%) ﾀｲﾔ 普通 1/17.9 時間 9,255 517

計 517

単           価 1.0 m3当り 517

単価の内労務費の金額 184

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

109m : α= 15 : β= 4.8 : 普通

土砂 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5989 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4092 ダンプトラック（普通）運転経費 10t積 (  0%) ﾀｲﾔ 普通 1/14.5 時間 9,255 638

計 638

単           価 1.0 m3当り 638

単価の内労務費の金額 228

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

109 m : α= 15 : β= 4.8 : 普通

軟岩 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7001 Ｒ．Ｃ横断溝（30）撤去

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.07 人 20,265 1,419 0.14/2（撤去）

2950 トラッククレーン賃料  4.9t吊（油圧伸縮ジブ型） 0.010 日 37,960 380 0.019/2（撤去）

計 1,799

単           価 1.0 m当り 1,799

単価の内労務費の金額 1,419

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7002 Ｒ．Ｃ横断溝（30）　再設置

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.14 人 20,265 2,837

7243 基礎栗石 敷厚10cm 0.50 m2 1,867 934

2950 トラッククレーン賃料  4.9t吊（油圧伸縮ジブ型） 0.019 日 37,960 721

計 4,492

単           価 1.0 m当り 4,492

単価の内労務費の金額 3,253

単価の内形成材料の金額 453

徳島森林管理署 本署

単　　価　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

RC（30）横断溝については、撤去分を再利用する

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7003 コンクリート路面工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1877.8 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5370 ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 人力舗設 厚さ0.15m 1,877.80 m2 1,349 2,533,152

5372 溶接金網敷設 1,877.800 m2 1,026 1,926,623

7009 コンクリート コンクリート路面工用 281.670 m3 27,040 7,616,357 1877.8*0.15

7010 路盤工 15cm 1,877.800 m2 1,671 3,137,804

7011 不陸整正 1,877.80 m2 110 206,558

8039 型枠 施工パッケージ単価計算参照 134.90 m2 4,160 561,184

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 39.10 m2 1,710 66,861

計 16,048,539

単           価 1.0 m2当り 8,546

単価の内労務費の金額 2,158

単価の内形成材料の金額 6,196

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
t=0.15m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7004 木柵工（C）　取壊

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.11 人 20,265 42,759 4.22/2=2.11

計 42,759

単           価 1.0 m当り 4,276

単価の内労務費の金額 4,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7005 鉄筋コンクリートL型側溝

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 899.2 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8038 プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個） 施工パッケージ単価計算参照 899.20 m 6,571 5,908,643

8017 床掘り土砂(小規模) 施工パッケージ単価計算参照 39.600 m3 1,852 73,339

4266 床掘工　軟岩（Ⅰ）B 0.8BH 3.400 m3 2,686 9,132

計 5,991,114

単           価 1.0 m当り 6,663

単価の内労務費の金額 4,328

単価の内形成材料の金額 1,854

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
250A　H=155　L=600

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.16 人 20,475 3,276

99 軽      油 16.000 L 131 2,096

3746 バックホウ損料 山積0.80m3[0.6m3]( 25%) 1.000 時間 4,970 4,970

計 10,342

単           価 1.0 m3当り 10,342

単価の内労務費の金額 3,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

第１次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 25%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7007 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4094 ダンプトラック（普通）運転経費 10t積 (+25%) ﾀｲﾔ 良好 1.67 時間 9,525 15,907

7013 コンクリート殻処理工 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.8m3 1.000 m3 1,297 1,297

計 17,204

単           価 1.0 m3当り 17,204

単価の内労務費の金額 6,479

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

L=66.5km　α=15　β=4.8　：良好

コン殻－10tダンプ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7008 グラップル積込

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 79.2 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.00 人 20,475 20,475

2973 バックホウ賃料クロ－ラ型  山積 0.45m3（グラップル付） 1.000 日 49,712 49,712

* 99 軽      油 17.000 L 131 2,227

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 21.000 ％ 2,227 468

計 72,882

単           価 1.0 m3当り 920

単価の内労務費の金額 259

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
短期

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 コンクリート

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3843 生コンクリート 30-8-40  BB 1.04 ｍ3 26,000 27,040

計 27,040

単           価 1.0 m3当り 27,040

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 27,040

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
コンクリート路面工用

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 路盤工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.24 人 20,265 4,864

3828 粒度調整砕石 M-30 19.050 m3 7,792 148,438 (100*0.15)*1.27

* 4120 モータグレーダ運転経費 ブレード幅3.1m 舗装工路盤 0.090 日 50,894 4,580 1*100/1110

* 4125 ロードローラ運転経費 排出ガス対策型・ﾏｶﾀﾞﾑ10-12t 舗装工路盤 0.090 日 42,633 3,837 1*100/1110

* 4130 タイヤローラ運転経費 普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤 0.09 日 42,177 3,796 1*100/1110

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.00 ％ 17,077 1,537

計 167,052

単           価 1.0 m2当り 1,671

単価の内労務費の金額 104

単価の内形成材料の金額 1,484

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
15cm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 不陸整正

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.14 人 20,265 2,837

4120 モータグレーダ運転経費 ブレード幅3.1m 舗装工路盤 0.060 日 50,894 3,054 1*100/1580

4125 ロードローラ運転経費 排出ガス対策型・ﾏｶﾀﾞﾑ10-12t 舗装工路盤 0.060 日 42,633 2,558 1*100/1580

4130 タイヤローラ運転経費 普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤 0.060 日 42,177 2,531 1*100/1580

計 10,980

単           価 1.0 m2当り 110

単価の内労務費の金額 65

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 コンクリート殻処理工

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7006 バックホウ運転経費 第１次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 25% 0.47 m3 10,342 4,861

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.400 人 20,265 8,106

計 12,967

単           価 1.0 m3当り 1,297

単価の内労務費の金額 965

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.8m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7101 切土（バックホウ）礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 163 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH 地山 10,000m2未満 163.00 m3 278 45,314

4545 切土法面整形　礫質土 排出ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3] 73.400 m2 976 71,638 0.45*163

計 116,952

単           価 1.0 m3当り 717

単価の内労務費の金額 399

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

法面整形0.45m2/切土1m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7104 切土　軟岩（Ⅰ）B

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 11 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7105 切土（大型ブレーカ掘削）軟岩（Ⅰ）B 11.00 m3 1,573 17,303

計 17,303

単           価 1.0 m3当り 1,573

単価の内労務費の金額 366

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7105 切土（大型ブレーカ掘削）軟岩（Ⅰ）B

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4463 大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削 軟岩(Ⅰ)B 1,300kg 0.80BH 110% 1.00 m3 1,272 1,272

4372 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 1.000 m3 301 301 破砕片除去

計 1,573

単           価 1.0 m3当り 1,573

単価の内労務費の金額 366

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7125 運搬（運搬埋戻工）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5985 ダンプトラック運搬 土砂 - 10t車 0.935 m3 485 453

5986 ダンプトラック運搬 軟岩 - 10t車 0.065 m3 597 39

計 492

単           価 1.0 m3当り 492

単価の内労務費の金額 176

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　価　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10ｔDT 　 運搬距離     11m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7133 運搬残土処理

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8004 整地 施工パッケージ単価計算参照 1.00 m3 111 111

7134 運搬（残土） 10ｔDT 　 運搬距離     109m 1.200 m3 524 629

7135 積込（残土） 0.8BH 1.200 m3 301 361

計 1,101

単           価 1.0 m3当り 1,101

単価の内労務費の金額 387

単価の内形成材料の金額 30

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
15ｔ級使用

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7134 運搬（残土）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5988 ダンプトラック運搬 土砂 - 10t車 0.935 m3 517 483

5989 ダンプトラック運搬 軟岩 - 10t車 0.065 m3 638 41

計 524

単           価 1.0 m3当り 524

単価の内労務費の金額 187

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　価　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10ｔDT 　 運搬距離     109m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7135 積込（残土）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4372 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 1.00 m3 301 301

計 301

単           価 1.0 m3当り 301

単価の内労務費の金額 97

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.8BH

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7192 木柵工（C）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2832  杭木（山腹工事用）皮剥  径10ｃｍ×長200ｃｍ 13.00 本 880 11,440

2845  横木（山腹工事用）皮剥  径10ｃｍ×長200ｃｍ 50.000 本 650 32,500

2 普通作業員 令和4年3月労賃 4.220 人 20,265 85,518

220 なまし鉄線 3.2mm (#10) 16.120 Kg 182 2,934

計 132,392

単           価 1.0 m当り 13,239

単価の内労務費の金額 8,552

単価の内形成材料の金額 4,687

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7231 袖コンクリート

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8018 コンクリート小型構造物 施工パッケージ単価計算参照 1.00 m3 38,840 38,840

8019 型枠 施工パッケージ単価計算参照 2.20 m2 4,160 9,152

7232 鉄筋加工組立 市場単価 0.037 t 65,205 2,413

191 異形棒鋼 SD295A  D10mm 0.038 t 100,000 3,800 0.037×1.03

7244 基礎栗石 敷厚20cm 5.00 m2 2,774 13,870

計 68,075

単           価 1.0 m3当り 68,075

単価の内労務費の金額 25,216

単価の内形成材料の金額 39,799

徳島森林管理署 本署

単　　価　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7232 鉄筋加工組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 3830 鉄筋工 標準単価 1.00 m3 62,100 62,100 10t未満15％加算

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 62,100 3,105 4週8休補正

計 65,205

単           価 1.0 t当り 65,205

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
市場単価

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7243 基礎栗石

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4939 基礎栗石工（敷均し）手間 0.80BH 1.00 m2 961 961

3825 栗石 ５～１５ｃｍ 0.114 m3 7,950 906 0.10*1.14

計 1,867

単           価 1.0 m2当り 1,867

単価の内労務費の金額 832

単価の内形成材料の金額 906

徳島森林管理署 本署

単　　価　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
敷厚10cm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7244 基礎栗石

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4939 基礎栗石工（敷均し）手間 0.80BH 1.00 m2 961 961

3825 栗石 ５～１５ｃｍ 0.228 m3 7,950 1,813 0.20*1.14

計 2,774

単           価 1.0 m2当り 2,774

単価の内労務費の金額 832

単価の内形成材料の金額 1,813

徳島森林管理署 本署

単　　価　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
敷厚20cm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 110.88 111.00 8004

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 25.73

K1 * 25.73 8,807 10,010
K2 -
K3 -

R(労務) 50.21
R1 50.21 24,200 19,500
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 24.06
Z1 24.06 116 131
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
整地 施工パ-003-1

作業区分
敷均し作業内容

残土受入れ地での処理
-

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

-
-

代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

25.73 10,410 -- 0 -- 0
100 8,807 100 -- 100 -- 25.73 ＋ -- ＋ --

50.21 20,475 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 50.21 ＋ -- ＋ -- ＋ --

24.06 131 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 24.06 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 25.73 － 50.21 － 24.06 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 110.88 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

25.73

50.21

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
24.06

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 111.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,986.00 1,852.00 8017

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 22.07

K1 22.07 8,920 8,920
K2 -
K3 -

R(労務) 70.62
R1 38.15 24,200 19,500
R2 32.47 21,500 19,300
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.31
Z1 7.31 116 131
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
床掘り土砂(小規模) 施工パ-015-23

土質
施工方法

土砂
上記以外(小規模)

土留方式の種類 -
障害の有無 -

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

代表規格

-

運転手（特殊）
普通作業員
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

22.07 8,920 -- 0 -- 0
100 8,920 100 -- 100 -- 22.07 ＋ -- ＋ --

38.15 20,475 32.47 20,265 -- 0 -- 0
100 24,200 100 21,500 100 -- 100 -- 38.15 ＋ 32.47 ＋ -- ＋ --
7.31 131 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 7.31 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 22.07 － 70.62 － 7.31 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,986.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

22.07

70.62

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.31

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 1,852.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 28,111.00 38,840.00 8018

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 44.55
R1 25.54 21,500 19,300
R2 8.75 24,600 21,800
R3 7.99 24,700 23,500
R4 -

Z(材料) 55.45
Z1 55.45 14,700 25,400
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート小型構造物 施工パ-137-58

構造物種別
打設工法

小型構造物
人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18(21)-8-40(BB)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 -
現場内小運搬の有無 無し

設計日打設量 -
養生工の種類 一般養生

-
-
-

代表規格

-

普通作業員
特殊作業員
土木一般世話役
-

生コンクリート　高炉　18(21)－8－40　Ｗ／Ｃ　60％
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

25.54 20,265 8.75 22,890 7.99 24,675 -- 0
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 -- 25.54 ＋ 8.75 ＋ 7.99 ＋ --

55.45 25,400 -- 0 -- 0 -- 0
100 14,700 100 -- 100 -- 100 -- 55.45 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 44.55 － 55.45 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 28,111.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

44.55

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
55.45

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 38,840.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 4,374.30 4,160.00 8019

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 59.45 26,000 23,500
R2 19.66 21,500 19,300
R3 5.64 24,700 23,500
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
型枠 施工パ-139-5

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

-
-
-

代表規格

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

59.45 24,675 19.66 20,265 5.64 24,675 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 59.45 ＋ 19.66 ＋ 5.64 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 4,374.30 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 4,160.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 7,225.70 6,571.00 8038

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 6.27

K1 4.68 10,800 10,800
K2 -
K3 -

R(労務) 62.82
R1 26.81 21,500 19,300
R2 10.25 24,700 23,500
R3 6.43 24,200 19,500
R4 3.40 24,600 21,800

Z(材料) 30.91
Z1 28.54 1,250 1,010
Z2 1.77 116 131
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個） 施工パ-084-1

作業区分
基礎砕石の有無

据付
有り

L形側溝の種類 250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(350×155×600)

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

-
-

代表規格

-

普通作業員
土木一般世話役
運転手（特殊）
特殊作業員

鉄筋コンクリートＬ形 ２５０A（３５０×１５５×６００）
軽油　１．２号　パトロール給油
-
-

4.68 10,800 -- 0 -- 0
100 10,800 100 -- 100 -- 4.68 ＋ -- ＋ --

26.81 20,265 10.25 24,675 6.43 20,475 3.40 22,890
100 21,500 100 24,700 100 24,200 100 24,600 26.81 ＋ 10.25 ＋ 6.43 ＋ 3.40

28.54 1,010 1.77 131 -- 0 -- 0
100 1,250 100 116 100 -- 100 -- 28.54 ＋ 1.77 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 6.27 － 62.82 － 30.91 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 7,225.70 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

6.27

62.82

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
30.91

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 6,571.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 4,374.30 4,160.00 8039

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 59.45 26,000 23,500
R2 19.66 21,500 19,300
R3 5.64 24,700 23,500
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
型枠 施工パ-139-5

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

-
-
-

代表規格

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

59.45 24,675 19.66 20,265 5.64 24,675 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 59.45 ＋ 19.66 ＋ 5.64 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 4,374.30 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 4,160.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 2,735.10 2,574.00 8041

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 6.43

K1 5.72 9,990 9,990
K2 * 0.71 471 633
K3 -

R(労務) 90.52
R1 55.05 21,500 19,300
R2 26.98 24,600 21,800
R3 8.49 24,200 19,500
R4 -

Z(材料) 3.05
Z1 2.34 116 123
Z2 0.71 131 135
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
埋戻し 施工パ-019-4

施工方法
土質

最大埋戻幅1m未満
-

締固めの有無 -

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）

タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ
-

代表規格

-

普通作業員
特殊作業員
運転手（特殊）
-

軽油　１．２号　パトロール給油
ガソリン　レギュラー　スタンド
-
-

5.72 9,990 0.71 658 -- 0
100 9,990 100 471 100 -- 5.72 ＋ 0.71 ＋ --

55.05 20,265 26.98 22,890 8.49 20,475 -- 0
100 21,500 100 24,600 100 24,200 100 -- 55.05 ＋ 26.98 ＋ 8.49 ＋ --
2.34 123 0.71 135 -- 0 -- 0
100 116 100 131 100 -- 100 -- 2.34 ＋ 0.71 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 6.43 － 90.52 － 3.05 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 2,735.10 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

6.43

90.52

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
3.05

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 2,574.00＝

＋ ×


