
令和  4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  4 年  6 月 27 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史  

宝蔵山（2120）復旧治山工事（明許） 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　宝蔵山国有林2120林班 治山工事 山腹工一式 一般競争入札

74,058,000円 67,086,400円 令和4年6月27日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

72,000,000円 令和4年6月 令和5年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 4年 5月13日

 分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史

１．工事概要

　(１)　工 事 名 宝蔵山（2120）復旧治山工事（明許）

　(２)　工事場所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　宝蔵山国有林2120林班

　(３)　工事内容 山腹工  1.00式

(詳細は別紙工種別数量内訳書による)

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 3月10日まで

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 4年 7

月31日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
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　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ
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ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年 5月16日から令和 4年 5月27日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年 5月31日から令和 4年 6月 6日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒784-0044  高知県安芸市川北乙１７７３－６          

　　　　　　安芸森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　0887-34-3145 

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒784-0044  高知県安芸市川北乙１７７３－６          

　　　　　　　安芸森林管理署  総務グループ                  
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　　　　　　　電話　0887-34-3145 

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年 5月31日から令和 4年 6月 6日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年 6月20日10時00分  安芸森林管理署会議室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　安芸代理店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　安芸森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

- 7 -



　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。
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　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ  

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan  

国有林野事業工事請負契約約款（令和 4年 5月 1日以降適用）  

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は  

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

令和  4 年  6 月 10 日  

宝蔵山（2120）復旧治山工事（明許）

安芸森林管理署

令和  4 年  5 月 13 日

魚梁瀬産業（有） 有



（別紙２）

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

魚梁瀬産業（有） 152.2 100 7 7 10.5 30 72,000,000 21.138 1 落札

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※　上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の得点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和　４年　６月　20 日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

西山　秀男

入江　賢治

順位 金額

入札者の商号
又は名称

技術評価点 第１回入札 第２回入札

石原　敬史

備　考
総計 標準点

技術提案加算点
施工体制
評価点

金額 評価値 順位評価値

入　札　執　行　調　書

入札物件番号 （　第　　　号　） 物件名 宝蔵山（2120）復旧治山工事（明許）



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 物部川～徳島県境 支　流　域 西川

    工　事　名 宝蔵山（2120）復旧治山工事（明許）

    施　工　地 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬
宝蔵山国有林2120林班へ1小班

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 安芸森林管理署
事務所名等 魚梁瀬治山事業所



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   宝蔵山（2120）復旧治山工事（明許）      
     安芸森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 簡易吹付法枠工 1894.20 m2 - 31,998,000
2 斜面仕上げ 1894.20 m2 - 839,000
3 高所斜面のり切工 260.00 m3 - 5,075,000
4 流末処理工 1.00 式 - 533,000
5 仮設工 1.00 式 - 3,511,000

直接工事費計 41,956,000
6 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 5,495,000
7 現場管理費 1.00 式 - 15,231,000

間接工事費計 20,726,000
工事原価 62,682,000

8 一般管理費等 1.00 式 - 11,376,000
工事価格 74,058,000

- 消費税相当額 10.00 % - 7,405,800
本工事費計 81,463,800

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 47,451,000



       明　　　　細　　　　表

1 簡易吹付法枠工 宝蔵山（2120）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工 安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

74 [ 面　　  　 積 ] 1,894.20 m2 0 0
6622 簡易法枠工（山） 鉄筋4本タイプ　H=200　枠内植生基材 1,634.70 m2 16,965 27,732,685
7009 簡易法枠工（山） 鉄筋4本タイプ　H=200　枠内モルタル 259.50 m2 16,437 4,265,401

頁  計  31,998,086
計 [31998086] 31,998,000

割出単価 16,892
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 16,617,629

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 417,607
金額計の内  形成材料 12,725,074
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 292,175

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 斜面仕上げ 宝蔵山（2120）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
山林砂防工 安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

74 [ 面　　  　 積 ] 1,894.20 m2 0 0
5565 階段間法面仕上[礫質土] (山) 切取法面仕上げ        1,894.20 m2 443 839,130

頁  計  839,130
計 [839130] 839,000

割出単価 442
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 839,131

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 高所斜面のり切工 宝蔵山（2120）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
KF-1　排ガス対策型　クローラ型　山積0.16m3 安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 260.00 m3 0 0
7012 アンカー設置・撤去 立木アンカー（斜面長50m以上） 4.00 基 113,531 454,124 施工延長21m以上40m未満

7013 アンカー確認試験 立木アンカー（斜面長50m以上） 4.00 基 33,213 132,852 施工延長21m以上40m未満

7014 地山掘削工（礫質土） 200m3以上 260.00 m3 3,192 829,920
7018 運搬残土処理 山林砂防工　ダンプトラック=10t　運搬距離=2.2km 320.00 m3 11,433 3,658,560

頁  計  5,075,456
計 [5075456] 5,075,000

割出単価 19,519
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,776,216

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 224,060
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 流末処理工 宝蔵山（2120）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7021 RC横断溝(30) 普通作業員 6.30 m 41,367 260,612
7023 袖コンクリート W=1000mm 2.44 m3 73,456 179,232
7026 集水枡 L=1.10,W=1.10,H=0.70 1.00 基 68,122 68,122
707 コルゲートパイプ(円形1形) φ600 t=1.6mm 2.00 m 12,700 25,400

3714 金属拡張アンカー 本体打込み式　M10×40 6.00 本 33 198

頁  計  533,564
計 [533564] 533,000

割出単価 533,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 231,229

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 6,441
金額計の内  形成材料 393,503
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 5,691

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 仮設工 宝蔵山（2120）

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6447 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[１t未満](山) (176～225m) 1.00 式 2,541,551 2,541,551
6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 199,043 199,043
4584 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山) 根株･立木  (１t未満)  2.00 基 164,010 328,020
6184 歩道開作 幅0.6m　山林砂防工 95.00 m 1,399 132,905
6147 既設道補修 ブルド－ザ15t級 2.70 km 27,869 75,246
3823 砕石 RC-40 30.00 m3 7,820 234,600

頁  計  3,511,365
計 [3511365] 3,511,000

割出単価 3,511,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 2,089,366

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 20,917
金額計の内  形成材料 251,225
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,080,798

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

6   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 41,956,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 9.56
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 41,956,000 d  採用仮設費率  a * b * c 12.93

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

3033 雨量計損料 転倒マス型 6.00 月 11,900 71,400
  小計　(B積み上げ仮設費) 71400 71,000
  定率共通仮設費  P  *  12.93 % 1.00 式 5,424,000

  計 5,495,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

1 治山地すべり工事



明        細        表
7   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 15,231,000
     　　　　計 15,231,000

　　A　直接工事費 41,956,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 47,451,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 47,451,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 30.28 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 286 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 32.10 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 15,231,771 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -771 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 15,231,000 円

備考



　  

明        細        表
8   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 安芸森林管理署 魚梁瀬治山事業所 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 11,376,000

     　　　　計 11,376,000

　　　O　工事原価 宝蔵山（2120） 62,682,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 62,682,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.11 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.11 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 11,351,710 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 25,072 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 11,376,782 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 11,376,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4005 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.200 人 22,785 4,557

99 軽      油 15.000 L 142 2,130

2093 ブルドーザ損料 15t級 (  0%) 排ガ第１次 1.000 時間 6,880 6,880

計 13,567

単           価 1.0 時間当り 13,567

単価の内労務費の金額 4,557

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

15t  割増 0% 排ガ第１次

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4065 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(栗石敷均し)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 72.000 L 142 10,224

2456 バックホウ賃料 山積0.80m3[0.60m3]ｸﾛｰﾗ型 1.000 供用日 10,400 10,400

計 43,409

単           価 1.0 日当り 43,409

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-5-2
ｺｰﾄﾞNo

機-28

山積0.8m3 基礎栗石工敷均し

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4117 ホイルローダ運転(枠部)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.800 人 20,475 16,380

99 軽      油 15.000 L 142 2,130

2461 ホイールローダ賃料 0.34m3(普通) 1.580 供用日 4,014 6,342

計 24,852

単           価 1.0 日当り 24,852

単価の内労務費の金額 16,380

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

機-29

山積0.34m3(法枠部吹付用)指定

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4118 ホイルローダ運転(枠内)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.800 人 20,475 16,380

99 軽      油 15.000 L 142 2,130

2461 ホイールローダ賃料 0.34m3(普通) 1.580 供用日 4,014 6,342

計 24,852

単           価 1.0 日当り 24,852

単価の内労務費の金額 16,380

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-5
ｺｰﾄﾞNo

機-29

山積0.34m3(法枠内部吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4145 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 20,475 3,481

99 軽      油 11.000 L 142 1,562

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,270 4,270

2195 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 普通 1.000 時間 242 242

計 9,555

単           価 1.0 時間当り 9,555

単価の内労務費の金額 3,481

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4278 空気圧縮機運転  (法面用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 81.000 L 142 11,502

2503 空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11.0m3/min 1.710 供用日 3,713 6,349

計 17,851

単           価 1.0 日当り 17,851

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1,2,3

ｺｰﾄﾞNo

機-16 運転時間は、吹付機の(T)とする。T=7.0h

可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4291 発動発電機運転(法面用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 36.000 L 142 5,112

2534 発動発電機賃料 ディーゼル 45.0KVA 1.710 供用日 2,735 4,677

計 9,789

単           価 1.0 日当り 9,789

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1
ｺｰﾄﾞNo

機-16 運転時間は、吹付機の(T)とする。T=7.0h

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2387 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料 湿式 0.8-1.2m3/h 1.000 時間 2,030 2,030

計 2,030

単           価 1.0 時間当り 2,030

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1,2,3

ｺｰﾄﾞNo

機-15

湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 100.000 L 142 14,200

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 21,200 29,892

計 66,877

単           価 1.0 日当り 66,877

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4536 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 17.000 L 142 2,414

計 24,569

単           価 1.0 日当り 24,569

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ36kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日 36kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 66,877 317

計 317

単           価 1.0 m3当り 317

単価の内労務費の金額 108

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4548 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 26.000 L 142 3,692

計 25,847

単           価 1.0 日当り 25,847

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ36kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4584 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.800 人 24,360 19,488

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 6.200 人 23,310 144,522

計 164,010

単           価 1.0 基当り 164,010

単価の内労務費の金額 164,010

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木  (１t未満)  

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4771 ラス張工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.700 人 24,360 17,052

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 2.200 人 27,825 61,215

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.900 人 23,310 20,979

* 4291 発動発電機運転(法面用) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用) 0.600 日 9,789 5,873

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 105,119 13,665

計 118,784

単           価 1.0 m2当り 1,188

単価の内労務費の金額 992

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

別途ラス張材料（金網140m2、アンカーピン30本、補助アンカーピン150本）加算

別途ラス張材料加算。簡易法枠工 (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4779 ｱﾝｶｰ設置工 (玉石混り土以下）(材料費別）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.900 人 27,825 52,868

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 88,358 3,534

計 91,892

単           価 1.0 本当り 919

単価の内労務費の金額 884

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4784 法枠吹付工(ﾓﾙﾀﾙ) (材料費別)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.600 人 24,360 38,976

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 3.200 人 27,825 89,040

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 3.200 人 22,155 70,896

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.200 人 23,310 74,592

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用) 湿式0.8-1.2m3/h(吹付用) 11.200 時間 2,030 22,736

4117 ホイルローダ運転(枠部) 山積0.34m3(法枠部吹付用)指定 1.600 日 24,852 39,763

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 19.000 ％ 273,504 51,966

計 387,969

単           価 1.0 m3当り 38,797

単価の内労務費の金額 29,971

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4786 枠設置ｼｰﾄ設置工(材料費別）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.500 人 27,825 41,738

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 41,738 4,174

計 45,912

単           価 1.0 m2当り 459

単価の内労務費の金額 417

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工      

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4789 枠内吹付工　t=5cm (材料費別)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.600 人 24,360 14,616

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.500 人 27,825 41,738

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.500 人 22,155 11,078

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用) 湿式0.8-1.2m3/h(吹付用) 4.500 時間 2,030 9,135

4278 空気圧縮機運転  (法面用) 可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用) 0.600 日 17,851 10,711

4291 発動発電機運転(法面用) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用) 0.600 日 9,789 5,873

4118 ホイルローダ運転(枠内) 山積0.34m3(法枠内部吹付用) 0.700 日 24,852 17,396

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 90,742 3,630

計 137,487

単           価 1.0 m2当り 1,375

単価の内労務費の金額 1,022

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4792 法面清掃

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.400 人 27,825 38,955

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.500 人 23,310 11,655

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 15.000 ％ 62,790 9,419

計 72,209

単           価 1.0 m2当り 722

単価の内労務費の金額 628

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

簡易法枠工             (山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5565 階段間法面仕上[礫質土] (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.190 人 23,310 4,429

計 4,429

単           価 1.0 m2当り 443

単価の内労務費の金額 443

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-9
ｺｰﾄﾞNo

 

切取法面仕上げ        

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6147 既設道補修

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 km

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4005 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費 15t  割増 0% 排ガ第１次 1.700 時間 13,567 23,064

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 18,480 4,805

計 27,869

単           価 1.0 km当り 27,869

単価の内労務費の金額 12,552

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

ブルド－ザ15t級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6184 歩道開作

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399

計 1,399

単           価 1.0 m当り 1,399

単価の内労務費の金額 1,399

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

幅0.6m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 24,360 48,720

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 5.700 人 23,310 132,867

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 17,500 16,625 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 16,625 831

計 199,043

単           価 1.0 基当り 199,043

単価の内労務費の金額 181,587

単価の内形成材料の金額 16,625

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6447 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[１t未満](山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 4.000 人 24,360 97,440 架設

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 19.000 人 24,675 468,825 架設

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 11.000 人 23,310 256,410 架設

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 24,360 48,720 撤去

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 9.000 人 24,675 222,075 撤去

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 7.000 人 23,310 163,170 撤去

4536 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満) 架設・撤去4.3h／日 36kW 7.000 日 24,569 171,983 架設(4)+撤去(3)

4548 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw 1.000 日 25,847 25,847

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 6.000 月 180,133 1,080,798

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 1,256,640 6,283

計 2,541,551

単           価 1.0 式当り 2,541,551

単価の内労務費の金額 1,433,880

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

(176～225m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2977 主索賃料 6×7　径　16mm 236.400 月/ｍ 80 18,912 主索

2990 曳索・巻上索賃料 6×19　径　8mm 276.400 月/ｍ 33 9,121 巻上索

2990 曳索・巻上索賃料 6×19　径　8mm 442.800 月/ｍ 33 14,612 曳索

2964 ウインチ賃料 １ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 137,488 137,488 ウインチ

計 180,133

単           価 1.0 月当り 180,133

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6613 ラス張工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4771 ラス張工 別途ラス張材料加算。簡易法枠工 (山) 100.000 m2 1,188 118,800

319 菱形金網 φ2.0(#14)網目50mm 140.000 m2 300 42,000

2860  アンカーピン  Φ16ｍｍ L =400ｍｍ　 30.000 本 156 4,680 主

2857  アンカーピン  Φ9ｍｍ L =200ｍｍ　 150.000 本 37 5,550 補助

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.170 t 6,620 1,125

計 172,155

単           価 1.0 m2当り 1,722

単価の内労務費の金額 1,003

単価の内形成材料の金額 522

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4(2)

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6615 アンカ－設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4779 ｱﾝｶｰ設置工 (玉石混り土以下）(材料費別） 簡易法枠工             (山) 100.000 本 919 91,900

2868  主アンカー  D16  L =750ｍｍ　 100.000 本 402 40,200

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.120 t 6,620 794

計 132,894

単           価 1.0 本当り 1,329

単価の内労務費の金額 892

単価の内形成材料の金額 402

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4(4)

ｺｰﾄﾞNo
礫質土・岩塊・玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6617 枠シ－ト設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4786 枠設置ｼｰﾄ設置工(材料費別） 簡易法枠工      100.000 m2 459 45,900

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 55.840 ｍ2 95 5,305 1150*1150mm=1.32㎡/枚　1.32㎡*42.3枚=55.84㎡

計 51,205

単           価 1.0 m2当り 512

単価の内労務費の金額 417

単価の内形成材料の金額 53

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4(5)

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6618 法枠吹付工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4784 法枠吹付工(ﾓﾙﾀﾙ) (材料費別) 簡易法枠工             (山) 10.000 m3 38,797 387,970

2918 セ メ ン ト 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 5.460 ｔ 19,800 108,108 420/1000×10×1.3

3824 砂 16.120 m3 17,680 285,002 1.24×10×1.3

計 781,080

単           価 1.0 m3当り 78,108

単価の内労務費の金額 29,971

単価の内形成材料の金額 39,311

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4(6)

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6622 簡易法枠工（山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4792 法面清掃 簡易法枠工             (山) 100.000 m2 722 72,200

6613 ラス張工 100.000 m2 1,722 172,200

6624 配筋(鉄筋加工組立）工 573.600 kg 658 377,429 ロス率17%含む

6625 組立枠設置工 94.000 個 1,397 131,318

6615 アンカ－設置工 礫質土・岩塊・玉石 52.000 本 1,329 69,108

7010 補助アンカ－設置工 山林砂防工 51.000 本 1,022 52,122

6617 枠シ－ト設置工 100.000 m2 512 51,200

6618 法枠吹付工 5.870 m3 78,108 458,494

6627 枠内吹付工 植生基盤材 55.900 m2 3,011 168,315

7027 アーチ型獣害対策ネット張工 山林砂防工 40.300 m2 3,575 144,073

計 1,696,459

単           価 1.0 m2当り 16,965

単価の内労務費の金額 9,032

単価の内形成材料の金額 6,756

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

鉄筋4本ﾀｲﾌﾟ

鉄筋4本タイプ　H=200　枠内植生基材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6624 配筋(鉄筋加工組立）工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1000 kg

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.300 人 24,360 80,388

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 13.300 人 27,825 370,073

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.300 人 23,310 76,923

194 異形棒鋼 SD345    D13mm 1.170 t 101,700 118,989 ロス率17％

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 527,384 5,274

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 1.000 t 6,620 6,620

計 658,267

単           価 1.0 kg当り 658

単価の内労務費の金額 534

単価の内形成材料の金額 119

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ﾒ-ｶ-歩掛

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6625 組立枠設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.200 人 27,825 33,390

3713 法枠用型枠材 W330×H190×L400mm 100.000 個 1,050 105,000

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 33,390 1,002

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.040 t 6,620 265

計 139,657

単           価 1.0 個当り 1,397

単価の内労務費の金額 336

単価の内形成材料の金額 1,050

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ﾒ-ｶ-歩掛

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6627 枠内吹付工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4789 枠内吹付工　t=5cm (材料費別) 簡易法枠工             (山) 100.000 m2 1,375 137,500

6628 植生基盤材 6.450 m3 25,359 163,566 100/0.05×1.29=6.45

計 301,066

単           価 1.0 m2当り 3,011

単価の内労務費の金額 1,022

単価の内形成材料の金額 1,636

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共4-1-4(7)

ｺｰﾄﾞNo
植生基盤材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6628 植生基盤材

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 5 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1130 土壌改良材[バーク] 樹皮堆肥 ([40L]20kg/袋) 5000.000 Kg 20 100,000 40L/20kg

1151 肥料(遅効性) N16-P5-K10  (10kg/袋) 20.000 Kg 357 7,140

1077 粘着剤(浸食防止剤) 土壌浸食防止剤 (18kg/缶) 35.000 Kg 360 12,600

1256 よ　も　ぎ　　　　　 種子(在来草本) 0.250 Kg 3,660 915

1258 いたどり　　 種子(在来草本) 0.250 Kg 6,600 1,650

1259 めどはぎ 種子(在来草本) 0.630 Kg 3,050 1,922

1260 やまはぎ 種子(在来落葉低木) 0.630 Kg 3,830 2,413

1270 トールフェスク 種子(外来草本常緑) 0.180 Kg 865 156

計 126,796

単           価 1.0 m3当り 25,359

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 25,359

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6773 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)(山)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 26.000 L 142 3,692

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.000 人 23,310 93,240

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 119,154

単           価 1.0 日当り 119,154

単価の内労務費の金額 115,395

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ36kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7004 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6773 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw 1/12 日 119,154 9,930

計 9,930

単           価 1.0 m3当り 9,930

単価の内労務費の金額 9,616

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6773 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(1t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 36kw 1/18 日 119,154 6,620

計 6,620

単           価 1.0 t当り 6,620

単価の内労務費の金額 6,411

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 簡易法枠工（山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4792 法面清掃 簡易法枠工             (山) 100.000 m2 722 72,200

6613 ラス張工 100.000 m2 1,722 172,200

6624 配筋(鉄筋加工組立）工 573.600 kg 658 377,429 ロス率17%含む

6625 組立枠設置工 94.000 個 1,397 131,318

6615 アンカ－設置工 礫質土・岩塊・玉石 52.000 本 1,329 69,108

7010 補助アンカ－設置工 山林砂防工 51.000 本 1,022 52,122

6618 法枠吹付工 5.870 m3 78,108 458,494

7011 枠内吹付 モルタル 55.900 m2 5,560 310,804

計 1,643,675

単           価 1.0 m2当り 16,437

単価の内労務費の金額 8,750

単価の内形成材料の金額 6,478

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共4-1-4
ｺｰﾄﾞNo

鉄筋4本ﾀｲﾌﾟ

鉄筋4本タイプ　H=200　枠内モルタル

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 補助アンカ－設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.900 人 27,825 52,868

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 88,358 3,534

2870  補助アンカー  D10  L =400ｍｍ　 100.000 本 102 10,200

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.020 t 6,620 132

計 102,224

単           価 1.0 本当り 1,022

単価の内労務費の金額 885

単価の内形成材料の金額 102

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 枠内吹付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7028 現場吹付法枠工           (山） 枠内吹付工[ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ](厚7-10cm未満）ﾊﾟｲﾌﾟ無 100.000 m2 2,487 248,700

2918 セ メ ン ト 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 4.270 ｔ 19,800 84,546 420/1000×100×0.08×1.27

3824 砂 12.600 m3 17,680 222,768 1.24×100×0.08×1.27

計 556,014

単           価 1.0 m2当り 5,560

単価の内労務費の金額 1,907

単価の内形成材料の金額 3,073

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
モルタル

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 アンカー設置・撤去

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 24,360 24,360

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 3.000 人 22,155 66,465

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 90,825 22,706 労務費の25%

計 113,531

単           価 1.0 基当り 113,531

単価の内労務費の金額 90,825

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
立木アンカー（斜面長50m以上）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 アンカー確認試験

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.330 人 24,360 8,039 1.0÷3

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155 3.0÷3

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 30,194 3,019

計 33,213

単           価 1.0 基当り 33,213

単価の内労務費の金額 30,194

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
立木アンカー（斜面長50m以上）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 地山掘削工（礫質土）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.910 人 24,360 22,168 1×100÷110

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.820 人 22,155 40,322 2×100÷110

* 7015 ケンファイター運転 排ガス対策型　クローラ型　山積0.16m3 0.910 日 205,951 187,415 100÷110

* 7017 ウインチ運転 巻上4.0t×50m/min　巻代20mm×400m 0.910 日 34,863 31,725 100÷110

* 7016 発動発電機運転 ディーゼルエンジン37/45KVA　排ガス対策型 0.910 日 9,386 8,541 100÷110

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 290,171 29,017

計 319,188

単           価 1.0 m3当り 3,192

単価の内労務費の金額 1,034

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛　掘削量200m3以上

200m3以上

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 ケンファイター運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 29.900 L 142 4,246 4.6L/h×6.5h/日

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

3702 ケンファイター損料 クローラ型　排ガス対策型　山積0.16m3 1.800 日 99,400 178,920 160÷90

計 205,951

単           価 1.0 日当り 205,951

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

排ガス対策型　クローラ型　山積0.16m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 発動発電機運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

99 軽      油 39.650 L 142 5,630 6.1L/h×6.5h/日

3711 発動発電機損料 ディーゼルエンジン37/45KVA　排ガス対策型 1.200 日 3,130 3,756 120÷100

計 9,386

単           価 1.0 日当り 9,386

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

ディーゼルエンジン37/45KVA　排ガス対策型

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 ウインチ運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

3703 ウインチ損料 巻上4.0t×50m/min　巻代20mm×400m 1.800 日 7,060 12,708 160÷90

計 34,863

単           価 1.0 日当り 34,863

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

巻上4.0t×50m/min　巻代20mm×400m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 2.000 m3 317 634 林道1回、残土処理場1回

7004 ケーブルクレーン運搬費 土砂 1.000 m3 9,930 9,930

7019 ダンプトラック運搬 10t車 1.000 m3 869 869

計 11,433

単           価 1.0 m3当り 11,433

単価の内労務費の金額 10,148

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工　ダンプトラック=10t　運搬距離=2.2km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7019 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4145 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通 1/11 時間 9,555 869

計 869

単           価 1.0 m3当り 869

単価の内労務費の金額 316

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

2,200m : α= 15 : β= 4.8 : 普通

10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 RC横断溝(30)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.140 人 18,480 2,587

2950 トラッククレーン賃料  4.9t吊（油圧伸縮ジブ型） 0.019 日 37,960 721

7022 基礎栗石 敷厚10cm　普通作業員 0.480 m2 2,668 1,281 0.50×(6.1÷6.3)

2739 鉄筋コンクリート横断溝（RC)  30型　L=2,100（グレーチングを含む） 1.000 ｍ 36,460 36,460

8007 床掘り（小規模）（普） 施工パッケージ単価計算参照 0.170 m3 1,873 318 1.1m3÷6.3m

計 41,367

単           価 1.0 m当り 41,367

単価の内労務費の金額 3,187

単価の内形成材料の金額 37,320

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 基礎栗石

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3822 栗石 ５～１５ｃｍ 11.400 m3 15,200 173,280 100×0.10×1.14

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.430 人 24,360 10,475 0.7×100÷161

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.750 人 22,155 16,616 1.2×100÷161

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.110 人 18,480 38,993 3.4×100÷161

* 4065 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(栗石敷均し) 山積0.8m3 基礎栗石工敷均し 0.620 日 43,409 26,914 1×100÷161

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.600 ％ 92,998 558

計 266,836

単           価 1.0 m2当り 2,668

単価の内労務費の金額 802

単価の内形成材料の金額 1,733

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
敷厚10cm　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 袖コンクリート

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8004 コンクリート（小型構造物）（人力）（普） 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 38,220 38,220

8003 一般型枠(均しコンクリート)(普) 施工パッケージ単価計算参照 1.270 m2 3,998 5,077 3.11m2÷2.44m3

7025 基礎栗石 敷厚20cm　普通作業員 5.000 m2 4,401 22,005

7024 鉄筋工　加工・組立 D10以上D51以下 0.033 t 168,205 5,551

8007 床掘り（小規模）（普） 施工パッケージ単価計算参照 1.390 m3 1,873 2,603 3.4m3÷2.44m3

計 73,456

単           価 1.0 m3当り 73,456

単価の内労務費の金額 22,018

単価の内形成材料の金額 48,000

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
W=1000mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 鉄筋工　加工・組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

191 異形棒鋼 SD295A  D10mm 1.030 t 100,000 103,000 補正係数0.03

* 3712 鉄筋工　加工・組立 D10以上D51未満 1.150 t 54,000 62,100 加算率15%

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 62,100 3,105 4週8休以上補正

計 168,205

単           価 1.0 t当り 168,205

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 103,000

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

施工規模：10t未満（加算率15%）

D10以上D51以下

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 基礎栗石

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3822 栗石 ５～１５ｃｍ 22.800 m3 15,200 346,560 100×0.20×1.14

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.430 人 24,360 10,475 0.7×100÷161

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.750 人 22,155 16,616 1.2×100÷161

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.110 人 18,480 38,993 3.4×100÷161

* 4065 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(栗石敷均し) 山積0.8m3 基礎栗石工敷均し 0.620 日 43,409 26,914 1×100÷161

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.600 ％ 92,998 558

計 440,116

単           価 1.0 m2当り 4,401

単価の内労務費の金額 802

単価の内形成材料の金額 3,466

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
敷厚20cm　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7026 集水枡

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8008 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 施工パッケージ単価計算参照 1.000 箇所 65,200 65,200

8007 床掘り（小規模）（普） 施工パッケージ単価計算参照 1.560 m3 1,873 2,922

計 68,122

単           価 1.0 基当り 68,122

単価の内労務費の金額 51,694

単価の内形成材料の金額 15,669

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
L=1.10,W=1.10,H=0.70

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7027 アーチ型獣害対策ネット張工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3709 アーチブロック 幅0.95m×長さ1.00m 105.300 m 1,870 196,911

3710 アンカーピン D10×300mm 632.000 本 92 58,144

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 1.800 人 27,825 50,085

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.100 人 23,310 25,641

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 15.000 ％ 87,906 13,186

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.200 t 6,620 1,324

計 357,471

単           価 1.0 m2当り 3,575

単価の内労務費の金額 892

単価の内形成材料の金額 2,551

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

メーカー歩掛

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7028 現場吹付法枠工           (山）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.800 人 24,360 19,488

* 5 法  面  工 令和4年3月労賃 3.000 人 27,825 83,475

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.400 人 22,155 31,017

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.800 人 23,310 41,958

4310 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用) 湿式0.8-1.2m3/h(吹付用) 6.900 時間 2,030 14,007

4278 空気圧縮機運転  (法面用) 可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用) 1.000 日 17,851 17,851

4291 発動発電機運転(法面用) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45KVA(吹付用) 1.000 日 9,789 9,789

4118 ホイルローダ運転(枠内) 山積0.34m3(法枠内部吹付用) 0.900 日 24,852 22,367

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 175,938 8,797

計 248,749

単           価 1.0 m2当り 2,487

単価の内労務費の金額 1,907

単価の内形成材料の金額 0

安芸森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共4-1-6
ｺｰﾄﾞNo

枠内吹付工[ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ](厚7-10cm未満）ﾊﾟｲﾌﾟ無

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 4,374.30 3,998.00 8003

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 59.45 26,000 22,900
R2 19.66 21,500 17,600
R3 5.64 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(均しコンクリート)(普) 施工パ-139-5

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

59.45 24,045 19.66 18,480 5.64 24,360 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 59.45 ＋ 19.66 ＋ 5.64 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 3,998.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 4,374.30 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 28,111.00 38,220.00 8004

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 44.55
R1 25.54 21,500 17,600
R2 8.75 24,600 21,100
R3 7.99 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 55.45
Z1 55.45 14,700 25,500
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
特殊作業員
土木一般世話役
-

生コンクリート　高炉　１８－８－４０　Ｗ／Ｃ　６０％
-
-
-

一般養生

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート（小型構造物）（人力）（普） 施工パ-137-58

構造物種別
打設工法

小型構造物
人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 -
現場内小運搬の有無 無し

設計日打設量 -
養生工の種類

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

25.54 18,480 8.75 22,155 7.99 24,360 -- 0
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 -- 25.54 ＋ 8.75 ＋ 7.99 ＋ --

55.45 25,500 -- 0 -- 0 -- 0
100 14,700 100 -- 100 -- 100 -- 55.45 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 44.55 － 55.45 0.00
100 0

積算単価 38,220.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

44.55

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
55.45

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 28,111.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
箇所 62,612.00 65,200.00 8008

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.09

K1 * 0.09 8,807 10,000
K2 -
K3 -

R(労務) 87.53
R1 34.47 26,000 22,900
R2 29.75 21,500 17,600
R3 10.42 24,700 23,200
R4 2.22 24,600 21,100

Z(材料) 12.38
Z1 12.01 14,050 28,000
Z2 0.07 116 133
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％
軽油　１．２号　パトロール給油
-
-

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 施工パ-091-82

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量

18-8-25(高炉)
0.49m3を超え0.52m3以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設
養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

0.09 10,400 -- 0 -- 0
100 8,807 100 -- 100 -- 0.09 ＋ -- ＋ --

34.47 24,045 29.75 18,480 10.42 24,360 2.22 22,155
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 24,600 34.47 ＋ 29.75 ＋ 10.42 ＋ 2.22

12.01 28,000 0.07 133 -- 0 -- 0
100 14,050 100 116 100 -- 100 -- 12.01 ＋ 0.07 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.09 － 87.53 － 12.38 0.00
100 0

積算単価 65,200.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.09

87.53

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
12.38

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 62,612.00 × × ＋{(＝


