
令和  5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年  6 月 13 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  榛田　力男  

桑ノ川山（4）復旧治山工事（明許） 高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林4林班 治山工事 山腹工　1.0式 一般競争入札

65,045,000円 58,862,150円 令和5年6月13日 高知県吾川郡仁淀川町寺村１４５９    （株）不二土木

63,500,000円 令和5年6月 令和6年2月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 5年 4月28日

 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  榛田　力男

１．工事概要

　(１)　工 事 名 桑ノ川山（4）復旧治山工事（明許）

　(２)　工事場所 高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林4林班

　(３)　工事内容 山腹工　　　1.00式

（詳細については工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 6年 2月29日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 6

月29日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。
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　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 5・ 6年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている
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こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成20年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成30年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 5年 5月 1日から令和 5年 5月17日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　電話　050-3160-6230

メールアドレス：shikoku_reihoku@maff.go.jp

　(２)　入札説明書等の交付期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6230

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。
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　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 5年 6月 7日11時00分  嶺北森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　四国銀行　本山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

- 7 -



　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
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　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

桑ノ川山（4）復旧治山工事（明許）

嶺北森林管理署

令和  5 年  4 月 28 日

令和  5 年  5 月 31 日

（株）不二土木 有

明治建設（有） 有



（別添２）

入札物件番号 物件名

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

（株）不二土木 151.8 100 7 9 8 30 63,500,000 23.905 1 落札

明治建設（有） 149.5 100 10 1.5 10 30 64,800,000 23.070 2

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

総計
技術提案加算点※

技術評価点

順位

桑ノ川山（4）復旧治山工事（明許）

入　札　執　行　調　書

（　第　2　号　）

備　考
標準点

施工体制
評価点

金額 評価値 順位

第２回入札

金額 評価値

入札者の商号
又は名称

榛田　力男

吉本　直人

原﨑　誠

第１回入札

令和5年6月7日



令和  5 年度

桑ノ川山（4）復旧治山工事（明許）積算内訳書

高知県  長岡郡  本山町  桑ノ川山国有林4林班                     

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

（別添３）

工    事    名

工　事　場　所



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   桑ノ川山（4）復旧治山工事（明許）      
     嶺北森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 No.1集水井工（ライナープレート） 26.00 m - 19,185,000
2 集水ボーリング（坑内） 750.00 m - 12,887,000
3 排水ボーリング（坑内） 65.60 m - 2,032,000
4 仮設工 1.00 式 - 1,569,000
5 運搬残土処理 395.00 m3 - 726,000
6 支障木処理 1.00 式 - 8,000

直接工事費計 36,407,000
7 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 4,867,000
8 現場管理費 1.00 式 - 13,649,000

間接工事費計 18,516,000
工事原価 54,923,000

9 一般管理費等 1.00 式 - 10,122,000
工事価格 65,045,000

- 消費税相当額 10.00 % - 6,504,500
本工事費計 71,549,500

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 41,274,000



       明　　　　細　　　　表

1 No.1集水井工（ライナープレート） 桑ノ川山4

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
普通作業員 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

71 [ 施 工 延 長 ] 26.00 m 0 0
6900 掘削土留（B工法) 普通作業員 25.00 m 239,318 5,982,950
5792 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH 地山 山地治山B 山腹工 140.00 m3 527 73,780
5793 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ 0.8BH 地山 山地治山B 山腹工 58.00 m3 685 39,730
5815 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 山腹工 14.00 m3 457 6,398
8047 コンクリート（ポンプ車打設） 施工パッケージ単価計算参照 20.60 m3 31,360 646,016
7011 一般型枠（無筋・鉄筋構造物） 不整地運搬車（6.0t） 22.00 m2 8,214 180,708
7013 コンクリート（小型構造物） 不整地運搬車（6.0t） 6.50 m3 42,863 278,609
8048 型枠（合板円形型枠） 施工パッケージ単価計算参照 10.90 m2 11,070 120,663
6903 井戸蓋工 普通作業員 1.00 基 31,166 31,166
6904 昇降用設備設置工 普通作業員 26.00 m 8,306 215,956
7015 集水井安全柵工 普通作業員 1.00 式 274,625 274,625
7016 材料一式 No.1集水井工 1.00 式 11,133,051 11,133,051
7021 植生ネット工（肥料袋付） 1000×1000（亀甲金網付） 66.20 m2 3,046 201,645

頁  計  19,185,297
計 [19185297] 19,185,000

割出単価 737,884
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 4,788,462

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 633,169
金額計の内  形成材料 12,241,678
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 628,862

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 集水ボーリング（坑内） 桑ノ川山4

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
普通作業員 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

71 [ 施 工 延 長 ] 750.00 m 0 0
8050 ボーリング（φ90ﾚｷ質土） 施工パッケージ単価計算参照 750.00 m 16,090 12,067,500
8051 保孔管（VPｽﾄﾚｰﾅ加工有） 施工パッケージ単価計算参照 710.00 m 1,127 800,170
8052 保孔管（VPｽﾄﾚｰﾅ加工無） 施工パッケージ単価計算参照 40.00 m 499 19,960

頁  計  12,887,630
計 [12887630] 12,887,000

割出単価 17,182
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 4,170,350

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 5,121,070
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 260,250

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 排水ボーリング（坑内） 桑ノ川山4

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
普通作業員 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

71 [ 施 工 延 長 ] 65.60 m 0 0
8053 ボーリング（φ135ﾚｷ質土） 施工パッケージ単価計算参照 65.60 m 25,010 1,640,656
8054 保孔管 施工パッケージ単価計算参照 65.90 m 5,948 391,973

頁  計  2,032,629
計 [2032629] 2,032,000

割出単価 30,975
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 645,214

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 793,217
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 38,901

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工 桑ノ川山4

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
8055 ボーリング仮設機材 施工パッケージ単価計算参照 3.00 回 475,700 1,427,100
7022 作業道作設 0.8BH 1.00 式 142,100 142,100

頁  計  1,569,200
計 [1569200] 1,569,000

割出単価 1,569,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 909,549

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 251,455
金額計の内  形成材料 13,026
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 293,583

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 運搬残土処理 桑ノ川山4

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
10tダンプトラック 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 395.00 m3 0 0
7018 運搬残土処理 不整地運搬車（6t） 395.00 m3 621 245,295
7019 ダンプトラック運搬 土砂 - 10t車 395.00 m3 1,217 480,715

頁  計  726,010
計 [726010] 726,000

割出単価 1,837
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 262,675
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 35,550

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

6 支障木処理 桑ノ川山4

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
普通作業員 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6396 伐倒・枝払・玉切・片付 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 6.00 本 424 2,544
6397 伐倒・枝払・玉切・片付 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 11.00 本 525 5,775
6398 伐倒・枝払・玉切・片付 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.00 本 620 620

頁  計  8,939
計 [8939] 8,000

割出単価 8,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 8,441

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

7   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 36,407,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 9.89
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 36,407,000 d  採用仮設費率  a * b * c 13.37

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0
  小計　(B積み上げ仮設費) 0 0
  定率共通仮設費  P  *  13.37 % 1.00 式 4,867,000

  計 4,867,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

1 治山地すべり工事



明        細        表
8   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
嶺北森林管理署 本署 58 432 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 13,649,000
     　　　　計 13,649,000

　　A　直接工事費 36,407,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 41,274,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 41,274,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 31.20 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 246 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 33.07 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 13,649,311 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -311 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 13,649,000 円

備考



　  

明        細        表
9   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 嶺北森林管理署 本署 58 432 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 10,122,000

     　　　　計 10,122,000

　　　O　工事原価 桑ノ川山4 54,923,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 54,923,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.39 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.39 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 10,100,340 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 21,969 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 10,122,309 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 10,122,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4027 小型電動ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B工法)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2117 小型バックホウ損料[電動式] 山積0.022m3[0.015m3]ｸﾛｰﾗ型 1.470 供用日 4,230 6,218

計 6,218

単           価 1.0 日当り 6,218

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治4-4-1
ｺｰﾄﾞNo

機-25

山積0.022m3[0.015m3]ｸﾛｰﾗ型

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4145 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和5年3月労賃 0.170 人 22,050 3,749

99 軽      油 11.000 L 146 1,606

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,330 4,330

2195 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 普通 1.000 時間 231 231

計 9,916

単           価 1.0 時間当り 9,916

単価の内労務費の金額 3,749

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4172 不整地運搬車運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.140 人 23,835 3,337

99 軽      油 20.000 L 146 2,920

2475 不整地運搬車賃料 6.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式) 1.000 時間 3,869 3,869

計 10,126

単           価 1.0 時間当り 10,126

単価の内労務費の金額 3,337

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-28

ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4196 大型ブレーカ運転 割増25%

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.160 人 23,835 3,814

99 軽      油 16.000 L 146 2,336

2427 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](+25%) 1.000 時間 5,890 5,890

2285 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 1300kg 級 0.160 日 20,100 3,216

計 15,256

単           価 1.0 時間当り 15,256

単価の内労務費の金額 3,814

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-3

油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 23,835 23,835

99 軽      油 100.000 L 146 14,600

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 20,600 29,046

計 67,481

単           価 1.0 日当り 67,481

単価の内労務費の金額 23,835

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4357 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 23,835 23,835

99 軽      油 100.000 L 146 14,600

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.460 供用日 20,600 30,076

計 68,511

単           価 1.0 日当り 68,511

単価の内労務費の金額 23,835

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 67,481 320

計 320

単           価 1.0 m3当り 320

単価の内労務費の金額 113

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m3未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5349 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4196 大型ブレーカ運転 割増25% 油圧式1300kg級[BH平積0.60m3] 2.000 時間 15,256 30,512

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 30,512 3,661

計 34,173

単           価 1.0 m3当り 3,417

単価の内労務費の金額 763

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)

ｺｰﾄﾞNo

 

BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5792 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/130 日 68,511 527

計 527

単           価 1.0 m3当り 527

単価の内労務費の金額 183

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH 地山 山地治山B 山腹工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5793 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/100 日 68,511 685

計 685

単           価 1.0 m3当り 685

単価の内労務費の金額 238

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH 地山 山地治山B 山腹工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5815 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/150 日 68,511 457

計 457

単           価 1.0 m3当り 457

単価の内労務費の金額 159

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 山地治山B 山腹工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6351 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.320 人 22,680 7,258

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.320 人 19,740 6,317

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 13,575 815

計 14,390

単           価 1.0 本当り 144

単価の内労務費の金額 136

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6352 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.420 人 22,680 9,526

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.420 人 19,740 8,291

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 17,817 1,069

計 18,886

単           価 1.0 本当り 189

単価の内労務費の金額 178

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6353 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.520 人 22,680 11,794

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.520 人 19,740 10,265

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 22,059 1,324

計 23,383

単           価 1.0 本当り 234

単価の内労務費の金額 221

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6356 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.240 人 22,680 5,443

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.240 人 19,740 4,738

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 10,181 814

計 10,995

単           価 1.0 本当り 110

単価の内労務費の金額 102

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6357 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.280 人 22,680 6,350

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.280 人 19,740 5,527

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 11,877 950

計 12,827

単           価 1.0 本当り 128

単価の内労務費の金額 119

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6358 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.310 人 22,680 7,031

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.310 人 19,740 6,119

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 13,150 1,052

計 14,202

単           価 1.0 本当り 142

単価の内労務費の金額 132

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6361 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.200 人 22,680 4,536

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.200 人 19,740 3,948

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 8,484 764

計 9,248

単           価 1.0 本当り 92

単価の内労務費の金額 85

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6362 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.230 人 22,680 5,216

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.230 人 19,740 4,540

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 9,756 878

計 10,634

単           価 1.0 本当り 106

単価の内労務費の金額 98

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6363 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.260 人 22,680 5,897

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.260 人 19,740 5,132

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 11,029 993

計 12,022

単           価 1.0 本当り 120

単価の内労務費の金額 110

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6366 片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.390 人 19,740 7,699

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 7,699 77

計 7,776

単           価 1.0 本当り 78

単価の内労務費の金額 77

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6367 片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.510 人 19,740 10,067

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 10,067 101

計 10,168

単           価 1.0 本当り 102

単価の内労務費の金額 101

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6368 片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.620 人 19,740 12,239

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 12,239 122

計 12,361

単           価 1.0 本当り 124

単価の内労務費の金額 122

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6396 伐倒・枝払・玉切・片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6351 伐倒 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 144 144

6356 枝払 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 110 110

6361 玉切 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 92 92

6366 片付 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 78 78

計 424

単           価 1.0 本当り 424

単価の内労務費の金額 400

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6397 伐倒・枝払・玉切・片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6352 伐倒 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 189 189

6357 枝払 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 128 128

6362 玉切 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 106 106

6367 片付 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 102 102

計 525

単           価 1.0 本当り 525

単価の内労務費の金額 496

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6398 伐倒・枝払・玉切・片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6353 伐倒 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 234 234

6358 枝払 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 142 142

6363 玉切 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 120 120

6368 片付 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 124 124

計 620

単           価 1.0 本当り 620

単価の内労務費の金額 585

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6900 掘削土留（B工法)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 25 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 22.730 人 25,620 582,343

* 18 トンネル特殊工 令和5年3月労賃 68.190 人 37,485 2,556,102

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 22.730 人 22,680 515,516

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 22.730 人 19,740 448,690

6909 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ運転（掘削土留） 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                22.730 日 51,236 1,164,594

4027 小型電動ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(B工法) 山積0.022m3[0.015m3]ｸﾛｰﾗ型 22.730 日 6,218 141,335

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 4,102,651 574,371

計 5,982,951

単           価 1.0 m当り 239,318

単価の内労務費の金額 185,777

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

施工日数D=25.00/1.10=22.73

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6903 井戸蓋工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.220 人 25,620 5,636

1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.440 人 22,680 9,979

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.220 人 19,740 4,343

6910 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ運転（井戸蓋工外） 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                0.220 日 50,944 11,208

計 31,166

単           価 1.0 基当り 31,166

単価の内労務費の金額 25,202

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6904 昇降用設備設置工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.560 人 25,620 14,347

* 1 特殊作業員 令和5年3月労賃 1.110 人 22,680 25,175

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.560 人 19,740 11,054

* 6910 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ運転（井戸蓋工外） 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                0.560 日 50,944 28,529

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 79,105 3,955

計 83,060

単           価 1.0 m当り 8,306

単価の内労務費の金額 6,392

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6906 人力　横木組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 10 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.030 人 25,620 769

2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.140 人 19,740 2,764

計 3,533

単           価 1.0 本当り 353

単価の内労務費の金額 353

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

2.00m以下

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6907 人力　ボルト締め

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.320 人 25,620 8,198

2 普通作業員 令和5年3月労賃 1.280 人 19,740 25,267

計 33,465

単           価 1.0 本当り 335

単価の内労務費の金額 335

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

φ10　L=210

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6909 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ運転（掘削土留）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 23,835 23,835

99 軽      油 17.000 L 146 2,482

2951 クローラクレーン賃料  4.9t吊（油圧伸縮ジブ型） 1.470 日 16,952 24,919

計 51,236

単           価 1.0 日当り 51,236

単価の内労務費の金額 23,835

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6910 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ運転（井戸蓋工外）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.000 人 23,835 23,835

99 軽      油 15.000 L 146 2,190

2951 クローラクレーン賃料  4.9t吊（油圧伸縮ジブ型） 1.470 日 16,952 24,919

計 50,944

単           価 1.0 日当り 50,944

単価の内労務費の金額 23,835

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

油圧伸縮ジブ型 4.9t吊                

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 一般型枠（無筋・鉄筋構造物）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8046 型枠 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 8,211 821,100

7012 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 木材 1.500 m3 211 317 搬入・搬出 2.21/3×2回=1.5m3

計 821,417

単           価 1.0 m2当り 8,214

単価の内労務費の金額 8,211

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
不整地運搬車（6.0t）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/47.9 時間 10,126 211

計 211

単           価 1.0 m3当り 211

単価の内労務費の金額 70

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

木材　Q=60*3.7*1.0*0.95/4.4=47.9　Cm=2*11.63*0.07km+2.8=4.4

木材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 コンクリート（小型構造物）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8049 コンクリート（クレーン車打設） 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 42,550 42,550

7014 不整地運搬車運搬工  (6.0t) コンクリート 1.000 m3 313 313

計 42,863

単           価 1.0 m3当り 42,863

単価の内労務費の金額 13,310

単価の内形成材料の金額 26,409

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
不整地運搬車（6.0t）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/32.4 時間 10,126 313

計 313

単           価 1.0 m3当り 313

単価の内労務費の金額 103

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

コンクリート　Q=60*2.5*1.0*0.95/4.4=32.4　Cm=2*11.63*0.07km+2.8=4.4

コンクリート

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 集水井安全柵工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2901  集水井安全柵工  延長19.2ｍ 木製 1.000 式 250,600 250,600

561 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径200　D216×t6.5mm 3.900 m 2,350 9,165

6906 人力　横木組立 2.00m以下 38.000 本 353 13,414

6907 人力　ボルト締め φ10　L=210 4.000 本 335 1,340

7012 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 木材 0.500 m3 211 106

計 274,625

単           価 1.0 式当り 274,625

単価の内労務費の金額 14,789

単価の内形成材料の金額 259,765

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 材料一式

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3703 ライナープレート 板厚2.7mm×φ3,500mm（ﾒｯｷ） 26.000 m 232,700 6,050,200

3704 補強リング φ3,500mm（ﾒｯｷ） 11.000 ヶ 234,800 2,582,800

3705 孔加工 φ50mm 658.000 孔 1,000 658,000

3706 天蓋 φ3,500mm（ﾒｯｷ、ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、2分割） 1.000 基 541,000 541,000

3707 タラップ NT-A　H=1,500mm（らせんﾒｯｷ） 9.000 基 56,250 506,250

3708 タラップ NT-B　H=1,000mm（らせんﾒｯｷ） 5.000 基 37,500 187,500

3709 タラップ NT-C　H=2,700mm（らせんﾒｯｷ） 1.000 基 101,250 101,250

3710 タラップ NT-D1　H=1,500mm（らせんﾒｯｷ） 5.000 基 100,800 504,000

7017 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 鋼材 15.780 t 130 2,051

計 11,133,051

単           価 1.0 式当り 11,133,051

単価の内労務費の金額 679

単価の内形成材料の金額 11,131,000

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
No.1集水井工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/77.7 時間 10,126 130

計 130

単           価 1.0 t当り 130

単価の内労務費の金額 43

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

鋼材　Q=60*6*1.0*0.95/4.4=77.7　Cm=2*11.63*0.07km+2.8=4.4

鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7020 不整地運搬車運搬工  (6.0t) 礫質土 1.000 m3 237 237

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m3未満 1.200 m3 320 384

計 621

単           価 1.0 m3当り 621

単価の内労務費の金額 214

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
不整地運搬車（6t）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7019 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7024 ダンプトラック運搬 土砂 - 10t車 1.000 m3 833 833

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m3未満 1.200 m3 320 384

計 1,217

単           価 1.0 m3当り 1,217

単価の内労務費の金額 451

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

土砂 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7020 不整地運搬車運搬工  (6.0t)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4172 不整地運搬車運転経費 ｸﾛｰラ型　油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式6.0t　T=6.9h 1/42.8 時間 10,126 237

計 237

単           価 1.0 m3当り 237

単価の内労務費の金額 78

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-2-2(変動)

ｺｰﾄﾞNo

Q=60*3.3*1.0*0.95/4.4=42.8　Cm=2*11.63*0.07km+2.8=4.4

礫質土

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 植生ネット工（肥料袋付）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.500 人 25,620 12,810

* 5 法  面  工 令和5年3月労賃 1.300 人 28,560 37,128

* 2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.700 人 19,740 13,818

2857  アンカーピン  Φ9ｍｍ L =200ｍｍ　 162.000 本 49 7,938

2861  止め釘  Φ5ｍｍ L =150ｍｍ　 339.000 本 5 1,695

3712 植生マット(ヤシ繊維・亀甲金網付・肥料袋付) 幅1m×長15m 120.000 m2 1,900 228,000

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 63,756 3,188

計 304,577

単           価 1.0 m2当り 3,046

単価の内労務費の金額 638

単価の内形成材料の金額 2,376

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

1000×1000（亀甲金網付）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 作業道作設

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7023 岩塊・玉石掘削 0.8BH 70.000 m3 1,710 119,700

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m3未満 70.000 m3 320 22,400

計 142,100

単           価 1.0 式当り 142,100

単価の内労務費の金額 40,600

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

0.8BH

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5793 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ 0.8BH 地山 山地治山B 山腹工 1.000 m3 685 685

5349 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 0.300 m3 3,417 1,025 破砕率30%

計 1,710

単           価 1.0 m3当り 1,710

単価の内労務費の金額 467

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.8BH

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4145 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通 1/11.9 時間 9,916 833

計 833

単           価 1.0 m3当り 833

単価の内労務費の金額 315

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

1,800m : α= 15 : β= 4.8 : 普通

土砂 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,707.90 8,211.00 8046

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.44 26,300 24,885
R2 24.80 21,600 19,740
R3 9.07 25,500 25,620
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
型枠 施工パ-143-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.44 24,885 24.80 19,740 9.07 25,620 -- 0
100 26,300 100 21,600 100 25,500 100 -- 47.44 ＋ 24.80 ＋ 9.07 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 8,211.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 8,707.90 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 22,761.00 31,360.00 8047

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 5.39

K1 4.53 51,800 51,800
K2 -
K3 -

R(労務) 22.60
R1 14.51 21,600 19,740
R2 2.92 24,700 22,680
R3 2.91 25,500 25,620
R4 1.81 24,600 23,835

Z(材料) 72.01
Z1 71.04 15,100 23,400
Z2 0.97 115 146
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
特殊作業員
土木一般世話役
運転手（特殊）

生コンクリート　高炉　１８－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％
軽油　１．２号　パトロール給油
-
-

一般養生

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート（ポンプ車打設） 施工パ-141-8

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-12-25(20)(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 60mを超え120m以下
現場内小運搬の有無 -

設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類

4.53 51,800 -- 0 -- 0
100 51,800 100 -- 100 -- 4.53 ＋ -- ＋ --

14.51 19,740 2.92 22,680 2.91 25,620 1.81 23,835
100 21,600 100 24,700 100 25,500 100 24,600 14.51 ＋ 2.92 ＋ 2.91 ＋ 1.81

71.04 23,400 0.97 146 -- 0 -- 0
100 15,100 100 115 100 -- 100 -- 71.04 ＋ 0.97 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 5.39 － 22.60 － 72.01 0.00
100 0

積算単価 31,360.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

5.39

22.60

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
72.01

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 22,761.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 11,765.00 11,070.00 8048

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 46.06 26,300 24,885
R2 32.13 21,600 19,740
R3 9.53 25,500 25,620
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
型枠（合板円形型枠） 施工パ-143-3

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

46.06 24,885 32.13 19,740 9.53 25,620 -- 0
100 26,300 100 21,600 100 25,500 100 -- 46.06 ＋ 32.13 ＋ 9.53 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 11,070.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 11,765.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 32,399.00 42,550.00 8049

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 6.89

K1 * 6.63 38,400 50,440
K2 -
K3 -

R(労務) 43.68
R1 25.46 21,600 19,740
R2 8.50 25,500 25,620
R3 7.62 24,700 22,680
R4 -

Z(材料) 49.43
Z1 49.43 15,100 24,900
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

生コンクリート　高炉　１８－８－４０　Ｗ／Ｃ　６０％
-
-
-

一般養生

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート（クレーン車打設） 施工パ-141-37

構造物種別
打設工法

小型構造物
ｸﾚｰﾝ車打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

打設高さ､水平打設距離 打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下

圧送管延長距離区分 -
現場内小運搬の有無 -

設計日打設量 -
養生工の種類

6.63 50,440 -- 0 -- 0
100 38,400 100 -- 100 -- 6.63 ＋ -- ＋ --

25.46 19,740 8.50 25,620 7.62 22,680 -- 0
100 21,600 100 25,500 100 24,700 100 -- 25.46 ＋ 8.50 ＋ 7.62 ＋ --

49.43 24,900 -- 0 -- 0 -- 0
100 15,100 100 -- 100 -- 100 -- 49.43 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 6.89 － 43.68 － 49.43 0.00
100 0

積算単価 42,550.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

6.89

43.68

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
49.43

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 32,399.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 15,660.00 16,090.00 8050

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 30.16

K1 26.55 53,300 53,300
K2 * 1.83 4,090 4,930
K3 1.65 2,960 3,030

R(労務) 32.38
R1 14.89 21,600 19,740
R2 8.79 25,500 25,620
R3 8.51 24,700 22,680
R4 -

Z(材料) 37.46
Z1 9.32 48,200 52,050
Z2 7.39 35,100 38,300
Z3 6.84 53,600 57,600
Z4 4.71 115 146

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）
インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）
リングビット　φ９０ｍｍ用
軽油　１．２号　パトロール給油

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA

グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
ボーリング（φ90ﾚｷ質土） 施工パ-175-31

施工場所
土質区分

集水井内
ﾚｷ質土

呼び径 φ90mm
削孔長区分 50m/本以下

26.55 53,300 1.83 4,930 1.65 3,030
100 53,300 100 4,090 100 2,960 26.55 ＋ 1.83 ＋ 1.65

14.89 19,740 8.79 25,620 8.51 22,680 -- 0
100 21,600 100 25,500 100 24,700 100 -- 14.89 ＋ 8.79 ＋ 8.51 ＋ --
9.32 52,050 7.39 38,300 6.84 57,600 4.71 146
100 48,200 100 35,100 100 53,600 100 115 9.32 ＋ 7.39 ＋ 6.84 ＋ 4.71
-- 0 100 － 30.16 － 32.38 － 37.46 0.00
100 0

積算単価 16,090.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

30.16

32.38

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
37.46

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 15,660.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 1,120.90 1,127.00 8051

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 78.92
R1 30.87 24,700 22,680
R2 26.97 21,600 19,740
R3 15.92 25,500 25,620
R4 -

Z(材料) 21.08
Z1 21.08 223 282
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

特殊作業員
普通作業員
土木一般世話役
-

硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ
-
-
-

VP40

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
保孔管（VPｽﾄﾚｰﾅ加工有） 施工パ-176-6

施工場所
保孔管種別

集水井内
VP

ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無 有り

保孔管種類(SGP) -

製品区分 -
保孔管種類(VP)

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

30.87 22,680 26.97 19,740 15.92 25,620 -- 0
100 24,700 100 21,600 100 25,500 100 -- 30.87 ＋ 26.97 ＋ 15.92 ＋ --

21.08 282 -- 0 -- 0 -- 0
100 223 100 -- 100 -- 100 -- 21.08 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 78.92 － 21.08 0.00
100 0

積算単価 1,127.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

78.92

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
21.08

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,120.90 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 454.32 498.80 8052

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 50.92
R1 23.79 21,600 19,740
R2 11.22 25,500 25,620
R3 10.87 24,700 22,680
R4 -

Z(材料) 49.08
Z1 49.08 223 282
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ
-
-
-

各種

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
保孔管（VPｽﾄﾚｰﾅ加工無） 施工パ-176-8

施工場所
保孔管種別

集水井内
VP

ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無 無し

保孔管種類(SGP) -

製品区分 既製保孔管
保孔管種類(VP)

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

23.79 19,740 11.22 25,620 10.87 22,680 -- 0
100 21,600 100 25,500 100 24,700 100 -- 23.79 ＋ 11.22 ＋ 10.87 ＋ --

49.08 282 -- 0 -- 0 -- 0
100 223 100 -- 100 -- 100 -- 49.08 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 50.92 － 49.08 0.00
100 0

積算単価 498.80＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

50.92

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
49.08

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 454.32 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 24,483.00 25,010.00 8053

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 33.02

K1 29.06 53,300 53,300
K2 * 2.00 4,090 4,930
K3 1.81 2,960 3,030

R(労務) 35.51
R1 16.36 21,600 19,740
R2 9.62 25,500 25,620
R3 9.32 24,700 22,680
R4 -

Z(材料) 31.47
Z1 7.21 58,900 63,500
Z2 6.02 73,700 79,200
Z3 5.16 115 146
Z4 5.09 37,800 41,150

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）
リングビット　φ１３５ｍｍ用
軽油　１．２号　パトロール給油
インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA

グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
ボーリング（φ135ﾚｷ質土） 施工パ-175-36

施工場所
土質区分

集水井内
ﾚｷ質土

呼び径 φ135mm
削孔長区分 50m/本を超え80m/本以下

29.06 53,300 2.00 4,930 1.81 3,030
100 53,300 100 4,090 100 2,960 29.06 ＋ 2.00 ＋ 1.81

16.36 19,740 9.62 25,620 9.32 22,680 -- 0
100 21,600 100 25,500 100 24,700 100 -- 16.36 ＋ 9.62 ＋ 9.32 ＋ --
7.21 63,500 6.02 79,200 5.16 146 5.09 41,150
100 58,900 100 73,700 100 115 100 37,800 7.21 ＋ 6.02 ＋ 5.16 ＋ 5.09
-- 0 100 － 33.02 － 35.51 － 31.47 0.00
100 0

積算単価 25,010.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

33.02

35.51

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
31.47

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 24,483.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 4,049.90 5,948.00 8054

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 21.10

K1 19.01 53,300 53,300
K2 -
K3 -

R(労務) 45.84
R1 29.05 23,500 20,580
R2 5.48 24,700 22,680
R3 4.26 21,600 19,740
R4 2.51 25,500 25,620

Z(材料) 33.06
Z1 33.06 1,240 3,181
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

配管工
特殊作業員
普通作業員
土木一般世話役

ガス管　黒ねじ無し管　９０Ａ
-
-
-

-

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
保孔管 施工パ-176-10

施工場所
保孔管種別

集水井内
SGP

ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無 無し

保孔管種類(SGP) SGP90A

製品区分 -
保孔管種類(VP)

19.01 53,300 -- 0 -- 0
100 53,300 100 -- 100 -- 19.01 ＋ -- ＋ --

29.05 20,580 5.48 22,680 4.26 19,740 2.51 25,620
100 23,500 100 24,700 100 21,600 100 25,500 29.05 ＋ 5.48 ＋ 4.26 ＋ 2.51

33.06 3,181 -- 0 -- 0 -- 0
100 1,240 100 -- 100 -- 100 -- 33.06 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 21.10 － 45.84 － 33.06 0.00
100 0

積算単価 5,948.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

21.10

45.84

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
33.06

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 4,049.90 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
回 462,190.00 475,700.00 8055

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 13.87

K1 * 13.87 17,100 26,104
K2 -
K3 -

R(労務) 85.39
R1 28.07 21,600 19,740
R2 17.10 25,500 25,620
R3 13.89 24,700 22,680
R4 13.30 24,600 23,835

Z(材料) 0.74
Z1 0.74 115 146
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
運転手（特殊）

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
ボーリング仮設機材 施工パ-177-2

施工場所 集水井内

13.87 26,104 -- 0 -- 0
100 17,100 100 -- 100 -- 13.87 ＋ -- ＋ --

28.07 19,740 17.10 25,620 13.89 22,680 13.30 23,835
100 21,600 100 25,500 100 24,700 100 24,600 28.07 ＋ 17.10 ＋ 13.89 ＋ 13.30
0.74 146 -- 0 -- 0 -- 0
100 115 100 -- 100 -- 100 -- 0.74 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 13.87 － 85.39 － 0.74 0.00
100 0

積算単価 475,700.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

13.87

85.39

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.74

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 462,190.00 × × ＋{(＝


