

(一般競争入札)

令和 7 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 8 年 3 月 17 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 一村 道明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
落合山 (127) 復旧治山工事 (翌債)		徳島県三好市東祖谷落合 落合山国有林127林班		治山工事	山腹工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
71,236,000円	64,247,470円	令和 8 年 3 月 17 日	徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3 番地 有限会社 上西組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
70,900,000円	令和8年3月	令和9年1月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事設計書」（別添3）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり

・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

## 入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。  
本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和 8年 1月30日

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 一村 道明

### 1. 工事概要

- (1) 工事名 落合山（127）復旧治山工事（翌債）
- (2) 工事場所 徳島県三好市東祖谷 落合山国有林127林班
- (3) 工事内容 山腹工 1.00式  
(詳細については、工種別数量内訳書を参照)
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和 9年 1月29日まで  
※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日
- (5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。  
また、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 8年 3月31日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(11) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による通期の週休 2 日は必須とし、さらに月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。

(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(13) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3次元データを活用する ICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。なお、詳細については入札説明書等による。

## 2. 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和 7・8年度の四国森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級、C 等級又は D（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(3)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(5) 平成22年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評価通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体において、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

- ・ 治山事業の溪間工事又は山腹工事
- ・ 治山事業の地すべり防止工事
- ・ 林道等の開設、改良又は災害復旧工事

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
- ③ 監理技術者においては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

- (8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
- また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
- (9) 上記 1. (1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。  
(入札説明書参照)
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。  
A・B・C・D（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域
- (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。
- ① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
  - ② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
  - ③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

### 3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記 2. に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間：

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア 申請書については、令和 8年 2月 2日9:00から令和 8年 2月16日17:00まで。

イ 技術提案書等については、令和 8年 2月18日9:00から令和 8年 2月25日17:00まで。

② 提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

(4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が行った入札は無効とする。

4. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③ (2)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

① 施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

② 企業に関する事項

③ 配置予定技術者の能力に関する事項

### (3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値＝{（標準点＋施工体制評価点＋加算点）／（入札価格）}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

## 5. 入札手続等

### (1) 担当部局

〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島239-1  
徳島森林管理署 総務グループ  
電話 050-3160-6160  
メールアドレス：shikoku\_tokushima@maff.go.jp

### (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

#### ① 交付期間：

公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の9:00～12:00及び13:00～17:00。

#### ② 場 所：

〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島239-1  
徳島森林管理署 総務グループ  
電話 050-3160-6160

#### ③ そ の 他：配付資料は無料である。

### (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

- ① 入札書の提出期間は、令和 8年 2月18日9:00から令和 8年 2月25日17:00までの「休日」を除く毎日。
- ② 開札は、令和 8年 3月 9日10:00 徳島森林管理署入札室にて行う。  
ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

## 6. その他

- (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨  
日本語及び日本国通貨に限る。
- (2) 入札保証金及び契約保証金
  - ① 入札保証金 免除
  - ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行 徳島代理店）。  
ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 徳島森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。  
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
- (3) 工事費内訳書の提出  
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。  
なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。  
また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
- (4) 入札の無効  
入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。
- (5) 配置予定監理技術者等の確認  
落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

- (6) 契約書作成の要否 要。
- (7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  
上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案等の内容のヒアリング  
技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 施工体制確認のためのヒアリング  
入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
- (11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和5年7月 四国森林管理局）による。
- (12) 発注者綱紀保持対策について  
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。  
（不当な働きかけ）
- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
  - ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
  - ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
  - ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

#### 査基準価格に関する情報聴取

- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。<https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan>  
国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

#### お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

[https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu\\_nyusatu/job/soumu/top.html](https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。



(別紙2)

### 入札執行調書

入札者の商号 又は名称	技術評価点					施工体制 評価点	第1回入札			第2回入札			備考
	総計	標準点	技術提案加算点※				金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等								
(有)上西組	155.0	100	8.0	9.0	10.5	30	70,900,000	21.861	1				落札
(有)続組	147.2	100	5.0	5.0	9.0	30	70,000,000	21.028	2				
(有)高木建設							辞退						
剣建設(有)							無効						

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

※ 技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応募者の技術提案加算点合計を乗じた値(小数第2位切り捨て)を当該応募者の加算点とする。

入札執行月日 令和 8 年 3 月 9 日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 一村 道明  
立会職員 平山 薫  
確認職員 新井 一由

令和7年度

工 事 名 落合山（127）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県三好市東祖谷 落合山国有林127林班

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

## 経費一覧表

工事名  
落合山（127）復旧治山工事（翌償）

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		施工時期(冬期)補正	補正なし
工種区分	治山・地すべり防止工事	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理费率+0%】
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理费率+0%】
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島【共通仮設费率×1.3、現場管理费率×1.0】	工期延長等時点の純工事費	0
ICT間接費補正	補正なし【共通仮設费率×1.0、現場管理费率×1.0】	工期延長等日数(日)	0

費目名	計算式内容
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)	
(諸経費対象外:共通仮設費非対象分)	〈諸経費対象外(共通×現場×一般×) = > 76,160
(諸経費対象外:現場環境改善費非対象分)	〈諸経費対象外(共通×現場×一般×) = > 76,160
(諸経費対象外:現場管理費非対象分)	〈諸経費対象外(共通×現場×一般×) = > 76,160
(諸経費対象外:一般管理費非対象分の合計)	〈諸経費対象外:一般管理費非対象分 = > 76,160
共通仮設費計	〈共通仮設費(積上げ分計) + 共通仮設費(率計上) + 現場環境改善費(率計上) = > 3,372,000 + 5,127,000 + 439,000 = 8,938,000
共通仮設費(積上げ分計)	〈運搬費 + 安全費 = > 2,871,344 + 500,850 = 3,372,000
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	〈処分費3%限度額 = > 1,090,105
処分費3%限度額	〈(共通仮設費対象額(控除額算出用)) * 0.03 = > (36,336,840) * 0.03 = 1,090,105
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	〈処分費3%限度額(一般管理費) = > 1,090,105.2 = 1,090,105
処分費3%限度額(一般管理費)	〈処分費3%限度額(共通仮設費・現場管理費)(丸めなし) = > 1,090,105.2
P:共通仮設費対象額	〈共通仮設費対象額(処分費控除前) = > 36,336,840
共通仮設費対象工事費	〈直接工事費 = > 36,413,000
(共通仮設費非対象額)	〈諸経費対象外:共通仮設費非対象分 = > 76,160
共通仮設費対象額(控除額算出用)	〈(共通仮設費対象工事費 - (共通仮設費非対象額)) + 対象額 支給品 = > (36,413,000 - 76,160) + 0 = 36,336,840
共通仮設費対象額(処分費控除前)	〈共通仮設費対象額(控除額算出用) = > 36,336,840
共通仮設费率(補正後)	〈(共通率(復興係数補正前) + 復興係数(労働者確保)補正共通加算率) * 週休2日補正:共通 = > (13.7 + 0) * 1.03 = 14.11

工事名  
落合山（127）復旧治山工事（翌償）

## 経費一覧表

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	復興係数補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理費率×1.00】	通勤補正・時間的制約補正	1.06
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】		
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て		
消費税率	10		
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】		

費目名	計算式内容
Kr:共通率(補正前)	$\langle (\text{共通A} + \text{共通A}') * P: \text{共通仮設費対象額} \wedge ((\text{共通b}) + (\text{共通b}')) \rangle = (624.5 + 302.9) * 36,336,840 \wedge ((-0.2381) + (-0.0191)) = 10.54$
施工地域等補正共通率(決定値)	$\langle \text{施工地域等補正共通率} - \text{Kr:共通率(補正前)} \rangle = 13.702 - 10.54 = 3.162$
施工地域等補正共通率	$\langle \text{Kr:共通率(補正前)} * \text{施工地域等補正係数:共通(決定値)} \rangle = 10.54 * 1.3 = 13.702$
共通率(復興係数補正前)	$\langle \text{Kr:共通率(補正前)} + \text{共通補正率小計} \rangle = 10.54 + 3.162 = 13.7$
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	$\langle (\text{Kr:共通率(補正前)} + \text{共通補正率小計}) * \text{ICT補正係数共通} \rangle = (10.54 + 3.162) * 1 = 13.7$
共通仮設費(率計上)	$\langle P: \text{共通仮設費対象額} * \text{共通仮設費率(補正後)} / 100 \rangle = 36,336,840 * 14.11 / 100 = 5,127,000$
Pi:現場環境改善費対象額	$\langle \text{現場環境改善費対象工事費} \rangle = 36,336,840$
現場環境改善費対象工事費	$\langle \text{直接工事費} \rangle = 36,413,000$
(現場環境改善費非対象額)	$\langle \text{諸経費対象外:現場環境改善費非対象分} \rangle = 76,160$
現場環境改善費対象工事費	$\langle ((\text{現場環境改善費対象工事費} - (\text{現場環境改善費非対象額})) + \text{対象額 支給品}) - (\text{処分費等}) \rangle = ((36,413,000 - 76,160) + 0) - 0 = 36,336,840$
i:現場環境改善費率(補正後)	$\langle \text{現場環境改善費率(補正前)} \rangle = 1.21$
現場環境改善費率(補正前)	$\langle \text{現場環境改善A} * (P_i: \text{現場環境改善費対象額} \wedge ((\text{現場環境改善b}))) \rangle = 39.9 * (36,336,840 \wedge ((-0.201))) = 1.21$
現場環境改善費(率計上)	$\langle P_i: \text{現場環境改善費対象額} * i: \text{現場環境改善費率(補正後)} / 100 \rangle = 36,336,840 * 1.21 / 100 = 439,000$
純工事費	$\langle \text{直接工事費} + \text{共通仮設費計} \rangle = 36,413,000 + 8,938,000 = 45,351,000$
Np:現場管理費対象額	$\langle \text{現場管理費対象額(処分費控除前)} \rangle = 45,274,840$
(現場管理費非対象額)	$\langle \text{諸経費対象外:現場管理費非対象分} \rangle = 76,160$
現場管理費対象額(処分費控除前)	$\langle (\text{純工事費} - (\text{現場管理費非対象額})) + \text{対象額 支給品} \rangle = (45,351,000 - 76,160) + 0 = 45,274,840$

工事名  
落合山（127）復旧治山工事（翌償）

## 経費一覧表

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容

費目名	計算式内容
現場管理費率(補正後)	$\langle (\text{現場率(復興係数補正前)} + \text{復興係数(労働者確保)補正現場加算率}) * \text{週休2日補正:現場} + (\text{現場率補正值} + \text{緊急工事補正率} + \text{砂防・地すべり等補正現場率}) * \text{復興補正777} \text{B} \rangle = \langle (31.37 + 0) * 1.05 + (0 + 0 + 0) * 0 = 32.94$
Jo:現場率(補正前)	$\langle \text{現場A} * (\text{Np:現場管理費対象額} \wedge (\text{現場b})) \rangle = \langle 1,229.5 * (45,274,840 \wedge (-0.2081)) = 31.37$
施工地域等補正現場率	$\langle \text{Jo:現場率(補正前)} * \text{施工地域等補正係数:現場} \rangle = \langle 31.37 * 1 = 31.37$
現場率(復興係数補正前)	$\langle \text{Jo:現場率(補正前)} \rangle = \langle 31.37$
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	$\langle (\text{Jo:現場率(補正前)} + \text{現場補正率小計}) * \text{ICT補正係数現場} \rangle = \langle (31.37 + 0) * 1 = 31.37$
現場管理費	$\langle \text{Np:現場管理費対象額} * \text{現場管理費率(補正後)} / 100 \rangle = \langle 45,274,840 * 32.94 / 100 = 14,913,000$
工事原価	$\langle \text{純工事費} + \text{現場管理費} \rangle = \langle 45,351,000 + 14,913,000 = 60,264,000$
Cp:一般管理費等対象額	$\langle \text{一般管理費対象額(処分費控除前)} \rangle = \langle 60,187,840$
一般管理費等対象額	$\langle \text{工事原価計} - (\text{一般管理費非対象額}) \rangle = \langle 60,264,000 - 76,160 = 60,187,840$
(一般管理費非対象額)	$\langle \text{諸経費対象外:一般管理費非対象分の合計} \rangle = \langle 76,160$
一般管理費対象額(処分費控除前)	$\langle (\text{工事原価計} - (\text{一般管理費非対象額})) + \text{対象額 支給品} \rangle = \langle (60,264,000 - 76,160) + 0 = 60,187,840$
一般管理費等率(補正後)	$\langle \text{Gp:一般管理費率(補正前)} + \text{契約保証補正率} \rangle = \langle 18.19 + 0.04 = 18.23$
Gp:一般管理費率(補正前)	$\langle -4.97802 * \text{LOG}(\text{Cp:一般管理費等対象額}) + 56.92101 \rangle = \langle -4.97802 * \text{LOG}(60,187,840) + 56.92101 = 18.19$
一般補正率の計	$\langle \text{契約保証補正率} \rangle = \langle 0.04$
一般管理費等(調整前)	$\langle \text{一般管理費等:計算} + \text{契約保証:計算} \rangle = \langle 10948168.0960000008 + 24,075.136 = 10,972,243$
工事価格(端数処理前)	$\langle \text{工事原価計} + \text{一般管理費等(調整前)} \rangle = \langle 60,264,000 + 10,972,243 = 71,236,243$
一般管理費等	$\langle ((\text{Cp:一般管理費等対象額} * (\text{Gp:一般管理費率(補正前)} + \text{前払金補正一般加算率} + \text{一般補正係数加算率}) / 100) + \text{契約保証:計算}) - \text{一般管理費等調整金} \rangle = \langle ((60,187,840 * (18.19 + 0 + 0) / 100) + 24,075.136) - 0 = 10,972,243$



## 本工事費内訳書

落合山（127）復旧治山工事（翌債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1		23,190,000	費目行
治山土工	式	1		234,000	工種行
作業土工	式	1		234,013	1号明細書 7頁
山腹基礎工	式	1		1,048,000	工種行
簡易土留工	式	1		833,565	種別行
木製かご砕工	m	51,800	16,092	833,565	2号明細書 8頁
暗渠工	式	1		215,370	種別行
集水管暗きょ工（単独）	m	18	11,965	215,370	3号明細書 9頁
山腹緑化工	式	1		21,681,000	工種行
筋工	式	1		499,996	種別行
丸太積筋工 山林砂防工 H=0.42m	m	49	10,204	499,996	4号明細書 10頁
伏工	式	1		21,181,800	種別行
植生マット（獣害対策工併用）	m <sup>2</sup>	1,720	12,315	21,181,800	5号明細書 11頁
構造物撤去工	式	1		227,000	工種行

## 本工事費内訳書

落合山（127）復旧治山工事（翌債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	式	1		227,539	種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	6,400	35,553	227,539	6号明細書 12頁
仮設工	式	1		13,223,000	費目行
仮設工	式	1		13,223,000	工種行
産業廃棄物運搬・処理	式	1		338,086	種別行
ダンプ運搬処理（コンクリート殻） コンクリート殻	式	1		104,876	7号明細書 13頁
産業廃棄物運搬費（木くず） 10t車 L=40kmまで	回	2	28,940	57,880	8号明細書 14頁
産業廃棄物運搬費（廃プラスチック） 1t車 L=40kmまで	回	1	18,280	18,280	9号明細書 15頁
産業廃棄物処理費（コンクリート殻）	t	15	1,200	18,000	10号明細書 16頁
産業廃棄物処理費（廃プラスチック）	空m3	0,300	15,000	4,500	11号明細書 17頁
産業廃棄物処理費（木くず）	空m3	20,700	6,500	134,550	12号明細書 18頁
運搬設備工	式	1		12,697,540	種別行
ケーブルクレーン架設・撤去 8ヶ月 3t以上4t未満 支間176~225m	基	1	11,622,589	11,622,589	1号代価表 20頁
ウインチ架設・撤去 1年未満	基	1	246,045	246,045	2号代価表 21頁

## 本工事費内訳書

落合山（127）復旧治山工事（翌債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカ架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカ-3t以上4t未満	基	2	297,930	595,860	3号代価表 22頁
索受施設 山林砂防工 6ヶ月～1年未満	箇所	2	116,523	233,046	4号代価表 23頁
防護施設	式	1		187,805	種別行
仮設防護柵撤去 油圧伸縮ゾブ型12～13t吊(標準) クレーン賃料補正(標準)	m2	121,400	1,547	187,805	5号代価表 24頁
直接工事費	式	1		36,413,000	
共通仮設費計	式	1		3,372,000 + 5,127,000 + 439,000 8,938,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		2,871,344 + 500,850 3,372,000	
運搬費	式	1		2,871,344	1号内訳書 5頁
安全費	式	1		500,850	2号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1		36,336,840 * 14.11 / 100 5,127,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		36,336,840 * 1.21 / 100 439,000	
純工事費	式	1		36,413,000 + 8,938,000 45,351,000	
現場管理費	式	1		45,274,840 * 32.94 / 100 14,913,000	
工事原価	式	1		45,351,000 + 14,913,000 60,264,000	

## 本工事費内訳書

落合山（127）復旧治山工事（翌債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等	式	$((60,187,840 * (18.19 + 0 + 0) / 100) + 24,075.136) - 0$			
		1		10,972,243	
一般管理費等計	式	1		10,972,243	
		1		10,972,000	
工事価格	式	1		71,236,000	
		1		71,236,000	
消費税相当額	式	1		$71,236,000 * 10 / 100$	
		1		7,123,600	
請負金額	式	1		$71,236,000 + 7,123,600$	
		1		78,359,600	









集水管暗きょ工（単独）

# 明細書

（ 3号明細書 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹暗渠据付（山林砂防工）	m	10	7,222	72,220	1号単価表 44頁	
暗渠排水管（波状管） φ150mm（有孔・無孔）	m	10	1,730	17,473		ロス率1% [0588]
栗石 5cm～15cm	m <sup>3</sup>	2	8,450	18,252		ロス率20% [暑決議単価]
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 砂利・栗石 横行44.7m	m <sup>3</sup>	1	4,708	8,474	9号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	0	14,000	2,520		ロス率20% [暑決議単価]
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 砂利・栗石 横行44.7m	m <sup>3</sup>	0	4,708	706	9号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				119,645		
1 m 当り				11,965		

丸太積筋工  
山林砂防工 H=0.42m

# 明細書

( 4号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太積筋工 (クイックポット) H=420 L=1,500	基	6,700	10,500	70,350		[暑決議単価]
萱株 1m縄バ打違い	束	2				
山林砂防工	人	0,420	29,606	12,435		[R7.3] 萱株採取
山林砂防工	人	0,060	29,606	1,776		[R7.3] 萱株植付仕上
山林砂防工	人	0,580	29,606	17,171		[R7.3] 階段切付35°未満
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 横行44.7m	t	0,101	3,080	311	10号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				102,043		
1 m 当り				10,204		



















ケーブルクレーン架設・撤去 8ヶ月  
3t以上4t未満 支間176~225m

## 代価表

( 1号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	11	31,164	342,804		[R7.3]
とび工	人	46	29,940	1,377,240		[R7.3]
山林砂防工	人	29	29,606	858,574		[R7.3]
ウインチ賃貸 3t以上4t未満 73kW	月	8	498,000	3,984,000		
ワイヤロープ(賃貸) 主索 6×7 索径36mm	月・m	2,109	1,620	3,417,552		主索
ワイヤロープ(賃貸) 曳索・巻上索 6×19 索径18mm	月・m	2,429	213	517,505		巻上索
ワイヤロープ(賃貸) 曳索・巻上索 6×19 索径18mm	月・m	3,979	213	847,570		エンドレス索
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	7	32,708	228,956	17号代価表 37頁	
諸雑費	%	0.500		12,893	諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	11	35,495	35,495	18号代価表 38頁	[R7治山林道必携・上巻P267]
計				11,622,589		
1基当り				11,622,589		





索受施設  
山林砂防工 6ヶ月～1年未満

## 代価表

( 4号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭丸太 (杉)長さ4.0m 末口12cm 皮むき済	本	17	3,190	54,230		34本×損料率 [2776]
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	k g	7,850	194	1,523		[0219]
かすがい φ12×210mm	本	16	76.50	1,224		[0244]
とび工	人	1	29,940	29,940		[R7.3]
山林砂防工	人	1	29,606	29,606		[R7.3]
計				116,523		
1箇所当り				116,523		

仮設防護柵撤去  
油圧伸縮ジャブ型12~13t吊(標準) クレーン賃料補正(標準)

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.917	31,164	28,577		[R7.3]
とび工	人	0.917	29,940	27,455		[R7.3]
山林砂防工	人	1.835	29,606	54,327		[R7.3]
ケーブルクレーン運転 3t以上4t未満	日	0.917	32,708	29,993	27号代価表 43頁	[R7治山林道必携・上巻P267]
諸雑費	%	13		14,347	諸雑費	中詰材、溶接棒、運転経費等
計				154,699		
1 m2 当り				1,547		

# 代価表

( 6号代価表 )

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.72				
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	19.72	7,330	[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	6,460	建設物価R06.04.P801 : 関東地区, 積算
R		66.35				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66.35	25,822	運転手(特殊)	28,900	[R7.3] R6.3
Z		13.93				
Z1	軽油 パトロール給油	13.93	147	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788 : 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 290.57

$$\times \left\{ \left( \frac{19.72}{100} \times \frac{7,330}{6,460} \right) \times \frac{19.72}{19.72} \right.$$

$$+ \left( \frac{66.35}{100} \times \frac{25,822}{28,900} \right) \times \frac{66.35}{66.35}$$

$$+ \left( \frac{13.93}{100} \times \frac{147}{138} \right) \times \frac{13.93}{13.93}$$

$$\left. + \frac{100 - 19.72 - 66.35 - 13.93}{100} \right\} = 280.393216832071 = 280.4(\text{円}/\text{m}^3)$$


埋戻し  
小規模 土砂

# 代価表

( 7号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27	8,460	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,460	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60	535	ランマ 質量60~80kg	535	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		87.15				
R1	山林砂防工	50.03	29,606	普通作業員	25,400	[R7.3] R6.3
R2	特殊作業員	19.35	27,714	特殊作業員	28,300	[R7.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77	25,822	運転手(特殊)	28,900	[R7.3] R6.3
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14	147	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84	161	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788:東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 4,063.8

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{8.27}{100} \times \frac{8,460}{8,460} + \frac{0.6}{100} \times \frac{535}{535} \right) \times \frac{8.87}{(8.27 + 0.6)} \right. \\ & + \left( \frac{50.03}{100} \times \frac{29,606}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{27,714}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{25,822}{28,900} \right) \times \frac{87.15}{(50.03 + 19.35 + 17.77)} \\ & \left. + \left( \frac{3.14}{100} \times \frac{147}{138} + \frac{0.84}{100} \times \frac{161}{154} \right) \times \frac{3.98}{(3.14 + 0.84)} \right\} \end{aligned}$$



# 代価表

木製枠工(ユニット式)  
(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3)

( 8号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090	31,164	2,805		[R7.3]
山林砂防工	人	0.340	29,606	10,066		[R7.3]
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	0.810	10,667	8,640	3号単価表 45頁	
木製枠(ユニット式) □45*45・H=495・W=750・L=1500	基	6.670	14,500	96,715		[暑決議単価] [落合山127]
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 横行44.7m	t	0.270	3,080	832	10号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				119,058		
1 m 当り				11,906		





植生マット伏工（緑化基礎工付）

## 代価表

( 11号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   100	31,164	34,280		[R7.3]
法面工	人	2   300	36,395	83,709		[R7.3]
山林砂防工	人	1   100	29,606	32,567		[R7.3]
諸雑費	%	5		7,528	諸雑費	
植生マット（緑化基礎工付） 1m×6m	m <sup>2</sup>	120	3,650	438,000		[暑決議単価]
アソカピン D=10 L=200	本	252	75	18,900		[暑決議単価]
止め釘 L=150 プラワッシャー併用	本	702	15	10,530		[暑決議単価]
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 横行44.7m	t	0   520	3,080	1,602	10号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				627,116		
1 m2 当り				6,271		

獣害対策工（伏工併用）

## 代価表

( 12号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500	31,164	46,746		[R7.3]
法面工	人	3	36,395	109,185		[R7.3]
山林砂防工	人	1 500	29,606	44,409		[R7.3]
諸雑費	%	5		10,017	諸雑費	
獣害対策ネット	m <sup>2</sup>	110	1,450	159,500		[暑決議単価]
スパー H=280	個	100	670	67,000		[暑決議単価]
結合コイル	個	96	62.60	6,010		[暑決議単価]
アンカーピン D=16 L=650 フック加工	本	100	475	47,500		[暑決議単価]
アンカーピン Φ16mm L =400mm	本	17	199	3,383		[3082]
アンカーピン Φ9mm L =200mm	本	63	49	3,087		[3079]
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 横行44.7m	t	0 300	3,080	924	10号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P259]
計				497,761		
1 m2 当り				4,978		



コンクリートブレーカ取りこわし  
無筋構造物

# 代価表

( 14号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1,600	31,164	49,862		[R7.3]
特殊作業員	人	6	27,714	166,284		[R7.3]
山林砂防工	人	4,100	29,606	121,385		[R7.3]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	4,200	274	1,151		[R7建設機械等損料表] [0603-067-020-001]
空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h 3.5~3.7m3/min長期割引	日	2,100	4,705	9,881	5号単価表 47頁	
諸雑費	%	2		6,971	諸雑費	サケルの損耗費等
計				355,534		
1 m3 当り				35,553		



















山腹暗渠据付（山林砂防工）

# 単価表

（ 1号単価表 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.420	31,164	13,089		[R7.3] 1*10/23.9
特殊作業員	人	0.420	27,714	11,640		[R7.3] 1*10/23.9
山林砂防工	人	0.840	29,606	24,869		[R7.3] 1*10/23.9
バックホ運転 [クレーン付] 山腹0.28m3 [0.2m3] 吊能力1.7t	日	0.420	44,129	18,534	4号単価表 46頁	1*10/23.9
諸雑費	%	6		4,088	諸雑費	
計				72,220		
1 m 当り				7,222		











