

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 造林事業請負（仙北地区、地拵・植付・下刈外3）
- 2 事業場所 秋田県仙北市角館町広久内字大広久内山国有林1179林班ん2小班外
- 3 事業量 地拵 10.50ha 植付 10.50ha 下刈 38.46ha 除伐 19.47ha
除伐Ⅱ類 35.72ha 歩道整備 23.34km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から令和6年12月6日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
- 6 技術提案事項の履行確保
別紙1のとおり
- 7 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

8 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年3月25日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 秋田県秋田市河辺和田字和田156-3
分任支出負担行為担当官代理
秋田森林管理署次長 木村 秀樹

請負者 住所

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評 価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

事業内訳書

仙北地区

記入番号	作業種及び作業手段	林小班	数量 (小班面積)	単位	事業期間	担当区	主たる樹種 植栽密度	林令	備考
1	地拵 機械	1179ん2	0.60	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 0 . 3 1	卒田	—	—	筋0.60ha
2	地拵 機械	1179ん3	4.11	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 0 . 3 1	卒田	—	—	筋4.11ha
3	地拵 機械	1181と	5.79	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 0 . 3 1	卒田	—	—	筋5.79ha
	計		10.50	ha					
1	植付 人力	1179ん2	0.60	ha	自 R 6 . 9 . 2 至 R 6 . 1 0 . 3 1	卒田	2,000本/ha	—	スギコンテナ苗 (少花粉) 1,200本
2	植付 人力	1179ん3	4.11	ha	自 R 6 . 9 . 2 至 R 6 . 1 0 . 3 1	卒田	2,000本/ha	—	スギコンテナ苗 (少花粉) 8,250本
3	植付 人力	1181と	5.79	ha	自 R 6 . 9 . 2 至 R 6 . 1 0 . 3 1	卒田	2,000本/ha	—	スギコンテナ苗 (少花粉) 11,600本
	計		10.50	ha					
1	下刈 (筋刈) 機械	1050ほ	2.66 (3.63)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	吉田	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
2	下刈 (筋刈) 機械	1050ぬ	1.65 (2.25)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	吉田	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
3	下刈 (筋刈) 機械	1057か	1.02 (1.44)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	宮田	スギ 2,400本/ha	3	刈幅1.4m
4	下刈 (筋刈) 機械	1057お	1.38 (1.88)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	宮田	スギ 2,000本/ha	3	刈幅1.6m
5	下刈 (筋刈) 機械	1057こ	1.58 (2.24)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	宮田	スギ 2,400本/ha	3	刈幅1.4m
6	下刈 (筋刈) 機械	1057え	1.21 (1.71)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	宮田	スギ 2,400本/ha	3	刈幅1.4m
7	下刈 (筋刈) 機械	1057て	0.88 (1.25)	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	宮田	スギ 2,400本/ha	3	刈幅1.4m
8	下刈 (全刈) 機械	1089は	3.22	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	吉田	スギ 2,200本/ha	2	
9	下刈 (全刈) 機械	1089ほ	0.15	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	吉田	スギ 2,200本/ha	2	
10	下刈 (全刈) 機械	1089ほ1	0.38	ha	自 R 6 . 6 . 3 至 R 6 . 1 0 . 3 1	吉田	スギ 2,200本/ha	2	

11	下刈 (全刈) 機械	1089へ	1.93	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	吉田	スギ 2,200本/ha	2	
12	下刈 (全刈) 機械	1089る	11.59	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	吉田	スギ 2,200本/ha	2	
13	下刈 (筋刈) 機械	1093は	1.31 (1.79)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	吉田	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
14	下刈 (筋刈) 機械	1177は1	2.75 (3.75)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	卒田	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m
15	下刈 (筋刈) 機械	1177は2	1.37 (1.86)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	卒田	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m
16	下刈 (筋刈) 機械	1173は3	0.73 (1.00)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	卒田	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m
17	下刈 (筋刈) 機械	1177は4	1.01 (1.37)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	卒田	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m
18	下刈 (筋刈) 機械	1179み	2.30 (3.20)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	卒田	スギ 2,200本/ha	6	刈幅1.5m
19	下刈 (筋刈) 機械	1179し	1.34 (1.87)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	卒田	スギ 2,200本/ha	6	刈幅1.5m
	計		38.46	ha					
1	除伐 人力	1058お	4.36	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	8	
2	除伐 人力	1065ぬ	3.77	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	8	
3	除伐 人力	1078わ	1.50	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	10	
4	除伐 人力	1078か	7.99	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	8	
5	除伐 人力	1146れ	0.95	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	13	
6	除伐 人力	1146そ	0.90	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	13	
	計		19.47	ha					
1	除伐Ⅱ類 人力	1032に	2.85	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	吉田	スギ	27	
2	除伐Ⅱ類 人力	1032に1	1.74	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	吉田	スギ	28	
3	除伐Ⅱ類 人力	1038そ1	1.00	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	吉田	スギ	27	

4	除伐Ⅱ類 人力	1049そ2	0.54	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	吉田	スギ	26	
5	除伐Ⅱ類 人力	1058の	3.31	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	27	
6	除伐Ⅱ類 人力	1070ぬ	1.10	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	24	
7	除伐Ⅱ類 人力	1076む	2.23	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	宮田	スギ	28	
8	除伐Ⅱ類 人力	1095ろ1	1.83	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	吉田	スギ	25	
9	除伐Ⅱ類 人力	1097い	2.71	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	吉田	スギ	25	
10	除伐Ⅱ類 人力	1141は1	3.81	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	28	
11	除伐Ⅱ類 人力	1145い3	2.21	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	27	
12	除伐Ⅱ類 人力	1145い4	0.09	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	27	
13	除伐Ⅱ類 人力	1145は2	2.06	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	28	
14	除伐Ⅱ類 人力	1145は4	0.13	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	28	
15	除伐Ⅱ類 人力	1145は6	1.20	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	28	
16	除伐Ⅱ類 人力	1163へ3	4.02	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	30	
17	除伐Ⅱ類 人力	1163へ5	1.32	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	30	
18	除伐Ⅱ類 人力	1163わ4	1.90	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	26	
19	除伐Ⅱ類 人力	1164り3	1.22	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	29	
20	除伐Ⅱ類 人力	1164り4	0.45	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	卒田	スギ	29	
	計		35.72	ha					
1	歩道整備 機械	山谷山①	0.10	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	角館	—	—	2介1~2介5
2	歩道整備 機械	山谷山②	0.04	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	角館	—	—	3介1~3介4
3	歩道整備 機械	山谷山③	0.09	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	角館	—	—	4介1~4介5

4	歩道整備 機械	柳沢柴倉①	1.26	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	角館	—	—	734～758
5	歩道整備 機械	柳沢柴倉②	1.40	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	角館	—	—	759～甲15
6	歩道整備 機械	柳沢柴倉③	6.40	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	角館	—	—	785～甲46
7	歩道整備 機械	柳沢柴倉④	0.90	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	卒田	—	—	卒田三角点～牧1
8	歩道整備 機械	柳沢柴倉⑤	1.80	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	卒田	—	—	所1～業27
9	歩道整備 機械	柳沢柴倉⑥	0.40	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	卒田	—	—	126ホ1～所29
10	歩道整備 機械	相沢①	4.08	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	吉田	—	—	甲991～甲1044
11	歩道整備 機械	相沢②	1.10	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	吉田	—	—	甲1069～甲1116
12	歩道整備 機械	大沢	0.18	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	吉田	—	—	介1～介13
13	歩道整備 機械	小波内①	0.67	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	吉田	—	—	5介1～介道6
14	歩道整備 機械	小波内②	0.45	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	吉田	—	—	6介1～6介19
15	歩道整備 機械	小波内③	0.58	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	吉田	—	—	道5ノ1～道13ノ2
16	歩道整備 機械	桧木内又沢①	3.84	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	宮田	—	—	農48～58
17	歩道整備 機械	桧木内又沢②	0.05	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	宮田	—	—	59～62
	計		23.34	km					

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 造林事業請負（大仙地区、下刈外3）
- 2 事業場所 秋田県大仙市協和荒川字宮田又沢国有林2071林班り小班外
- 3 事業量 下刈 72.40ha 除伐 14.05ha 除伐Ⅱ類 22.51ha 歩道整備 10.94km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から令和6年12月6日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
- 6 技術提案事項の履行確保
別紙1のとおり
- 7 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

8 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年3月25日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 秋田県秋田市河辺和田字和田156-3
分任支出負担行為担当官代理
秋田森林管理署次長 木村 秀樹

請負者 住所

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評 価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

事業内訳書

大仙地区

記入番号	作業種及び作業手段	林小班	数量 (小班面積)	単位	事業期間	担当区	主たる樹種 植栽密度	林令	備考
1	下刈(筋刈) 機械	2071り	2.17 (2.95)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
2	下刈(筋刈) 機械	2071り1	2.58 (3.52)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
3	下刈(全刈) 機械	2080と	10.49	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,000本/ha	2	事業期間の指定あり
4	下刈(全刈) 機械	2081い	3.55	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,000本/ha	2	事業期間の指定あり
5	下刈(筋刈) 機械	2081ほ	1.08 (1.47)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,000本/ha	6	事業期間の指定あり 刈幅1.6m
6	下刈(筋刈) 機械	2081ほ1	2.29 (3.17)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,100本/ha	6	事業期間の指定あり 刈幅1.6m
7	下刈(筋刈) 機械	2081ほ2	3.19 (4.42)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,100本/ha	6	事業期間の指定あり 刈幅1.6m
8	下刈(筋刈) 機械	2086は	1.46 (1.99)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,000本/ha	6	事業期間の指定あり 刈幅1.6m
9	下刈(筋刈) 機械	2086ほ	1.46 (2.07)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 6. 2 5	大曲	スギ 2,400本/ha	6	事業期間の指定あり 刈幅1.4m
10	下刈(筋刈) 機械	2101と	3.08 (4.19)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
11	下刈(筋刈) 機械	2101る	3.27 (4.46)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
12	下刈(全刈) 機械	2110と	3.00	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	4	
13	下刈(全刈) 機械	2110り	0.47	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	4	
14	下刈(全刈) 機械	2110ぬ	0.65	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,200本/ha	4	
15	下刈(全刈) 機械	2110よ	4.51	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	4	
16	下刈(筋刈) 機械	2112ろ	3.19 (4.34)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m
17	下刈(全刈) 機械	2113い	6.59	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	3	
18	下刈(全刈) 機械	2114ろ	4.45	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	3	
19	下刈(全刈) 機械	2114へ	1.93	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	3	
20	下刈(筋刈) 機械	2114ち	1.17 (1.59)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m
21	下刈(筋刈) 機械	2114か・1	1.41 (1.92)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 1 0. 3 1	大曲	スギ 2,000本/ha	4	刈幅1.6m

22	下刈 (全刈) 機械	2115は	2.60	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	大曲	スギ 2,200本/ha	4	
23	下刈 (全刈) 機械	2116ち	0.41	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	大曲	スギ 2,400本/ha	3	
24	下刈 (全刈) 機械	2116り	1.10	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	大曲	スギ 2,000本/ha	3	
25	下刈 (筋刈) 機械	2116わ	2.37 (3.23)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	大曲	スギ 2,000本/ha	6	刈幅1.6m
26	下刈 (筋刈) 機械	2116れ	0.42 (0.62)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	大曲	スギ 2,700本/ha	6	刈幅1.3m
27	下刈 (筋刈) 機械	2130そ	2.53 (3.45)	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	大曲	スギ 2,000本/ha	5	刈幅1.6m
28	下刈 (全刈) 機械	2148ぬ	0.20	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	千屋	スギ 2,000本/ha	3	
29	下刈 (全刈) 機械	2154そ	0.78	ha	自 R 6. 6. 3 至 R 6. 10. 31	千屋	スギ 2,000本/ha	6	
	計		72.40	ha					
1	除伐 人力	2114と	3.57	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	17	
2	除伐 人力	2119ろ	4.22	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	16	
3	除伐 人力	2122い1	0.78	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	17	
4	除伐 人力	2125り	2.11	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	16	
5	除伐 人力	2130れ	3.37	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	9	
	計		14.05	ha					
1	除伐Ⅱ類 人力	2093よ	0.43	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	29	
2	除伐Ⅱ類 人力	2099わ1	0.61	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	31	
3	除伐Ⅱ類 人力	2099わ3	0.58	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	31	
4	除伐Ⅱ類 人力	2099ら	0.18	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	27	
5	除伐Ⅱ類 人力	2100に1	0.34	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	29	
6	除伐Ⅱ類 人力	2100と	1.01	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 12. 6	大曲	スギ	29	

7	除伐Ⅱ類 人力	2100と4	0.30	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	大曲	スギ	29	
8	除伐Ⅱ類 人力	2123い2	0.17	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	大曲	スギ	31	
9	除伐Ⅱ類 人力	2132へ	1.35	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	大曲	スギ	31	
10	除伐Ⅱ類 人力	2132と	0.57	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	大曲	スギ	31	
11	除伐Ⅱ類 人力	2170<1	0.53	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	29	
12	除伐Ⅱ類 人力	2170え	0.78	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	23	
13	除伐Ⅱ類 人力	2184た1	2.53	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	29	
14	除伐Ⅱ類 人力	2184ち4	0.68	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	29	
15	除伐Ⅱ類 人力	2185い	2.31	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	29	
16	除伐Ⅱ類 人力	2186ち7	2.41	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	28	
17	除伐Ⅱ類 人力	2186ち9	2.39	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	28	
18	除伐Ⅱ類 人力	2186ち13	1.13	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	27	
19	除伐Ⅱ類 人力	2187と	3.24	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	30	
20	除伐Ⅱ類 人力	2201む	0.13	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	29	
21	除伐Ⅱ類 人力	2202と1	0.41	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	28	
22	除伐Ⅱ類 人力	2202た	0.43	ha	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	スギ	29	
	計		22.51	ha					
1	歩道整備 機械	西の又外1	6.05	km	自 R 6. 9. 2 至 R 6. 1 2. 6	大曲	—	—	事業期間の指定あり 周1949～2082補1
2	歩道整備 機械	小滝沢①	1.02	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	—	—	森151～森190
3	歩道整備 機械	小滝沢②	1.06	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	—	—	森106～森150
3	歩道整備 機械	小杉崎	2.22	km	自 R 6. 9. 2 至 R 6. 1 2. 6	千屋	—	—	事業期間の指定あり 1462～1547
4	歩道整備 機械	湯尻①	0.54	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6. 1 2. 6	千屋	—	—	97～牧1

5	歩道整備 機械	潟尻②	0.05	km	自 契約締結日の翌日 至 R 6 . 1 2 . 6	千屋	—	—	97イ～信3
	計		10.94	km					