
工　事　名　　 杉沢林道災害復旧工事

単位 員数 単　 価 金　 額

林道施設災害復旧 杉沢林道４号箇所 式 1

土工 式 1

掘削工 式 1

掘削（機械） 土砂 小規模 小規模(標準以外) m3 43

床掘り（砂・砂質土） m3 333

床掘り（軟岩ⅠB） m3 136

現道補修（BH-0.45） 林道起点から施工現場まで L=4.0km 時間 80

敷砂利 C-40mm m3 150

盛土工 式 1

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 490

路盤工 式 1

砂利路盤工 C-40 t=20cm m3 41.2

擁壁工 式 1

二段式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 式 1

基礎材 基礎栗石工（敷並べ）基礎栗石工（敷並べ）t=15cm m3 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ H=2.0 18-8-40(N) m3 90.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（控35） m2 183.3

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 37.7

胴込･裏込材(砕石) 砕石C-40 m3 46

目地材 (瀝青質板) 厚10mm　設置面積9.0㎡×ロス率1.22 m2 11

構造物撤去工 式 1

排水構造物撤去工 式 1

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去 φ300 t=1.6mm 18.7kg/m ｍ 12

運搬処理工 式 1

殻運搬処理（金属くず） 2t車　～30km 台・回 1

産廃処理 金属くず（コルゲートパイプ） ｔ 0.22

仮設工 式 1

仮設工 式 1

水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(小口径) 日 28

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 箇所 1

工種別数量内訳書

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別 規     格

ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質
土･粘性土 土留工･自立式 障害無し



単位 員数 単　 価 金　 額

敷鉄板 式 1

敷鉄板（180日以内） 22×1,524×3,048 /日 180

敷鉄板（180日以内） 22×1,524×6,096 /日 180

敷鉄板整備費・設置・撤去 式 1

林道施設災害復旧 杉沢林道５号箇所 式 1

土工 式 1

掘削工 式 1

床掘り（砂・砂質土） m3 112

盛土工 式 1

埋戻し 最大埋戻幅1m未満　埋戻し105.3m3+中詰23.4m3 m3 129

岩ズリ（杉沢５号） 埋戻し不足分 m3 17

路盤工 式 1

砂利路盤工 C-40 t=20cm m3 12.2

擁壁工 式 1

簡易鋼製L型擁壁工 式 1

簡易鋼製擁壁部材 式 1

簡易鋼製擁壁工 壁高3m超 m2 39

林道施設災害復旧 杉沢林道６号箇所 式 1

土工 式 1

掘削工 式 1

床掘り（砂・砂質土） m3 454

床掘り（軟岩ⅠB） m3 542

盛土工 式 1

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 1021

路盤工 式 1

砂利路盤工 C-40 t=20cm m3 44.2

擁壁工 式 1

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 式 1

基礎材 基礎栗石工（敷並べ）基礎栗石工（敷並べ）t=15cm m3 21

ｺﾝｸﾘｰﾄ H=2.0 18-8-40(N) m3 227.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（控35） m2 339.6

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 69.9

胴込･裏込材(砕石) 砕石C-40 m3 85.3

目地材 (瀝青質板) 厚10mm　設置面積15.0㎡×ロス率1.22 m2 18.3

構造物撤去工 式 1

ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質
土･粘性土 土留工･自立式 障害無し

工事区分・工種・種別・細別 規     格

ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土･砂･砂質
土･粘性土 土留工･自立式 障害無し



単位 員数 単　 価 金　 額

運搬処理工 式 1

殻運搬処理（金属くず） 2t車　～30km 台・回 1

産廃処理 金属くず（鋼製水路） ｔ 0.1

仮設工 式 1

仮設工 式 1

水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(小口径) 日 64

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 箇所 1

直接工事費 式 1

共通仮設費計 式 1

共通仮設費(積上げ分計) 式 1

運搬費 式 1

安全費 式 1

共通仮設費(率計上) 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1

純工事費 式 1

現場管理費 式 1

工事原価 式 1

林道施設災害復旧 杉沢林道７号箇所 式 1

土工 式 1

掘削工 式 1

床掘り（砂・砂質土） 上流側81.0+下流側294.5m3+CP9.5m3 m3 385

盛土工 式 1

埋戻し 上流側36.9+下流側155.0m3+CP5.0m3 m3 197

路盤工 式 1

砂利路盤工 C-40 t=20cm m3 25

擁壁工 式 1

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 式 1

呑口側 V=1.9m3 吐口側 V=8.8m3 m3 10.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-40(N)） 呑口側 H=3.0 V=20.0m3 吐口側 H=4.0m V=118.6m3 m3 138.6

排水構造物工 式 1

洗越工 式 1

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ1,200 t=2.7mm ｍ 5.1

基礎材（基礎砕石工） C-40 t=0.55 m3 2

工事区分・工種・種別・細別 規     格

基礎材（基礎栗石工（敷並べ）
t=15cm）



単位 員数 単　 価 金　 額

構造物撤去工 式 1

排水構造物撤去工 式 1

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去 φ800 t=2.0mm 52.4kg/m ｍ 14.3

運搬処理工 式 1

殻運搬処理（金属くず） 2t車　～30km 台・回 1

産廃処理 金属くず（コルゲートパイプ） ｔ 0.75

仮設工 式 1

仮設工 式 1

水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(小口径) 呑口側 8.5日 吐口側 39.0日 日 47.5

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 箇所 2

林道施設災害復旧 杉沢林道８号箇所 式 1

土工 式 1

掘削工 式 1

掘削(機械) m3 22319

残土処理工 式 1

残土処理 m3 20087

路盤工 式 1

砂利路盤工 C-40 t=20cm m3 151.2

排水構造物工 式 1

U型側溝工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 3種500B 1000kg/個以下 ｍ 4

側溝蓋 鋼製グレーチング蓋 500用 40以上170kg/枚以下 枚 4

直接工事費 式 1

共通仮設費計 式 1

共通仮設費(率計上) 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1

純工事費 式 1

現場管理費 式 1

工事原価 式 1

一般管理費等 式 1

一般管理費等計 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

請負金額 式 1

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･
玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

土砂　ルーズな状態の掘削・積込み 本体
22,302.8m3+側溝16.4m3

工事区分・工種・種別・細別 規     格


