
岩手南部森林管理署

総合評価落札方式
森林環境保全整備事業（台山国有林２）

に係る設計図書



（様式6）

5

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量 フォワーダ
片道運搬距離 数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離 数量

林地傾
斜

延長
２種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ㎥

580に1 水涵保 スギ 52 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

3.91 33 1,070 1,105 0.52 240 5 245 全木 1,105 プロセッサ 245 101 245 緩 花巻市役所 20.1

580に2 水涵保 スギ 52 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

2.95 33 805 834 0.52 181 4 185 全木 834 プロセッサ 185 106 185 緩 20.9

580に3 水涵保 スギ 52 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

2.70 33 739 763 0.52 166 3 169 全木 763 プロセッサ 169 415 169 緩 21.2

580へ スギ 44 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

0.28 33 312 55 0.09 7 5 12 全木 55 プロセッサ 12 197 12 中 20.1

581に1 水涵保 スギ 54 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

5.27 33 24 1,872 944 0.46 161 68 229 全木 944 プロセッサ 229 197 229 中 18.4
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

581ほ 水涵保 スギ 52 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

4.09 33 2,501 1,687 0.22 241 11 252 全木 1,687 プロセッサ 252 136 252 緩 20.5
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

581へ1 水涵保 スギ 54 保護伐
列状間伐
（1伐3残）

12.41 25 4,320 2,555 0.20 346 34 380 全木 2,555 プロセッサ 380 230 380 緩 20.1
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

581へ2 水涵保 スギ 53 保護伐
列状間伐
（1伐3残）

11.90 25 4,150 2,450 0.20 331 33 364 全木 2,450 プロセッサ 364 300 364 中 19.9
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

587ろ1 水涵保 スギ 59 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

3.28 33 1,580 1,204 0.25 139 49 188 全木 1,204 プロセッサ 188 288 188 中 15.0
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

587に1 水涵保 スギ 58 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

8.04 33 16 3,506 1,475 0.15 271 97 368 全木 1,475 プロセッサ 368 766 368 中 18.4
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

587に3 水涵保 スギ 56 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

1.37 33 26 431 589 0.72 130 130 全木 589 プロセッサ 130 674 130 中 18.4
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

587に4 水涵保 スギ 56 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

2.85 33 20 1,341 787 0.34 153 21 174 全木 787 プロセッサ 174 499 174 中 18.4
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

587に5 水涵保 スギ 31 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

0.46 33 14 241 44 0.18 17 1 18 全木 44 プロセッサ 18 56 18 緩 16.6

587に6 水涵保 スギ 31 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

0.27 33 14 141 26 0.18 10 1 11 全木 26 プロセッサ 11 148 11 緩 18.4

587に7 水涵保 スギ 56 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

4.99 33 20 2,218 1,279 0.34 246 42 288 全木 1,279 プロセッサ 288 729 288 中 18.4
松くい虫被害地域のため6月～9月は
伐採制限あり

587に8 水涵保 スギ 30 保育間伐（活用型）
列状間伐
（1伐2残）

0.99 33 14 513 187 0.19 38 3 41 全木 187 プロセッサ 41 1047 41 緩 18.4

587と 水涵保 スギ 31 保護伐
列状間伐
（1伐2残）

1.80 33 57 245 0.13 56 1 57 全木 245 プロセッサ 57 168 57 中 14.4

合計 67.56 25,797 16,229 0.63 4,068 399 4,467 16,229 3,111 3,111 13,170 m 21 120.0
1,000

（150倍
希釈）

３ｍ×20枚
231日

砕石量内訳 0-80　＝　91㎥　　割栗　＝　32.5㎥

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上
４ 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
５ 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。
６ 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

７ その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

伐採方法

　　令和8年度　　　林分条件調査表
森林管理署 岩手南部森林管理署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業（台山国有林2）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量 生産量

備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤散布
（ｽﾐﾊﾟｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

最寄り市町村からの距離

ｋｍ



（案）

案件名称 森林環境保全整備事業（台山国有林2）
案件内容・仕様 別紙契約内訳書のとおり

契約金額 金            円
（税込み） （うち消費税及び地方消費税相当額         円）
納入期限 令和  年  月  日
契約期間 契約締結の翌日 ～ 令和9年1月25日

納入場所・履行場所 台山国有林 580に1林小班外16
契約保証金 免除

備考  別紙契約内訳書のとおり

この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長
期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和  年  月  日

甲 分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長

乙 

造林事業請負契約書

 発注者 分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署長      と請負者
         とは各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び契約内訳書、並
びに令和８年３月  日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款、素材の検知業務請負
契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。



別紙

１　　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び

　　生産完了検査場所
　

契約 請負

事業名 面積 予定
（ha) 単価

計 67.56 3,111

(注)(　)の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

２　　事業期間

自　 契約締結の翌日

至　 令和９年１月25日

３　　選択条項　　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

契約保証金の納付

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証

公共工事履行保証証券による保証

履行保証保険契約の締結

支給材料及び貸与品

前金払 分の　　　以内

中間前金払

部分払 月１回以内 第38条

台山国有

林

580に1林

小班外16

台山国有

林

580に1林

小班外16

× 第35条第１項

× 第35条第３項

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

〇

× 第４条第１項第４号

× 第４条第１項第５号

× 第15条

× 第４条第１項第１号

× 第４条第１項第２号

× 第４条第１項第３号

適用削除の区分 選択事項 選択条項

請 負

予 定 数 量

（ ㎥ ）

契　約　内　訳　書

契約書のとおり

事　業

場　所

請負

物件

生産完了

検査場所
請負予定金額

森林環

境保全

整備事

業

（台山国

有林２）

24.24 1,259

(3,111)

43.32 1,852保護伐

保育間伐

(活用型)

検知



４　　支給材料及び貸与物件

数　　　量 引渡予定場所 引渡予定月日

５　　特約事項
別紙特約事項及び下記のとおり

品　　　名 品質規格

該当なし

・虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。

・特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。

・林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した

  丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。



別紙１

林 小 班 伐 区 材 種 作 業 工 程 予定数量(m3) 備　　考

580に1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
245 保護伐

580に2
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
185 保護伐

580に3
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
169 保護伐

580へ
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
12 保護伐

581に1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
229 保育間伐（活用型）

581ほ
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
252 保護伐

581へ1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
380 保護伐

581へ2
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
364 保護伐

587ろ1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
188 保護伐

587に1
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
368 保育間伐（活用型）

587に3
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
130 保育間伐（活用型）

587に4
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
174 保育間伐（活用型）

587に5
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
18 保育間伐（活用型）

587に6
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
11 保育間伐（活用型）

587に7
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
288 保育間伐（活用型）

587に8
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
41 保育間伐（活用型）

587と
一般材

低質材

伐木造材・集材・

運材・巻立
57 保護伐

計 3,111

580に1外
素材計測・

計測検知・検尺
932 （１）の業務

580に1外
素材計測・

計測検知・検尺
232 （２）の業務

580に1外
素材計測・

計測検知・検尺
1,947 （５）の業務

計 3,111

請　負　事　業　内　訳　書



別紙

 

 

  

１．平時における対応について  
　山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし

等、感染防止対策に協力する。

　また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やか

に通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

 

２．感染の疑いが生じた場合の対応 
　ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置

に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力す

ること。

　また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止す

る可能性がある。

　一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第20条により

対応する。

　農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ

豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府

県へ通知されたところ。

　ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を

特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触に

より感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響

が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定さ

れ、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

　このことから、下記について順守すること。

特約事項（製品生産事業）

記











 

特 記 仕 様 書 

 

 

１．保安林手続き  

   森林作業道の作設においては、事前に GPS を用いて現地を踏査し、予定路線に印

をつけたうえで、作設する路線の申請を行うこと。伐採区域外の支障木が発生する

場合については監督員に連絡し調査後速やかに申請を行うこと。 

また、計画路線に変更が生じる場合は、計画路線の追加申請を行うこと。各月の

作設状況を確認するため、毎月５日までに、作設した路線を記入した図面を提出す

ること。 

契約後、入林を急ぐ場合は、当面作業予定の区域に絞って作設する路線の申請を

行うこと。  

  

２．森林作業道の作設  

   伐区内において、岩石地や急傾斜地等、森林作業道を作設できないと判断される

場合は、監督職員と対応を協議すること。  

  

３．水質汚濁低減等周辺環境への配慮  

森林作業道の作設においては、なるべく沢沿いを避け、末木枝条、土砂等の流出

を防ぎ、林地への分散排水により水質の汚濁防止に努めること。  

  やむを得ず沢を横断する場合は沢の汚濁防止措置を講じること。  

  

４．巻立作業における配慮  

・完成した椪は、一つの椪積として自立し安定していること。  

・椪と椪の間は検査に必要な間隔を確保し、木口が全て目視できる状態であること。  

・椪はトラックが積込み出来る位置に積むこと。  

・小運搬する場合の椪の巻立について、小運搬トラックが林道を塞いで材の運搬トラ

ックが通行できない事例が発生しているので、巻立は林道の起点に近いところから

順次行うこと。  

  

５．納品書等の提出  

・敷砂利や鉄板敷設等林分条件調査表に記載している使用材料については、事業完

了前までに納品書等の証拠書類を提出するものとする。  

・土場作設のために重機を使用する際には、作業日の着手時及び終了時に表示板等に

日時、作業内容等を記載のうえ、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。

時間管理は振動式タコメーターやアワーメーター等を用いて行い、日々の作業の開

始時及び終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影して提出すること。  

 



 

 

  

６．実行記録写真について 

  実行記録写真の撮影については、製品生産事業請負実行管理基準の（別表）の撮

影区分及び造林事業記録写真仕様書に定められている内容について、作業の種類毎

に施工前、施工中、施工後の撮影を行い提出すること。 

  

７．アカマツの伐採について  

岩手県農林水産部「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」（別紙）に従い

作業を行うこと。  

  

８．ナラ類の伐採について  

岩手県農林水産部「ナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン」（別紙）に従

い作業を行うこと。 

 

９．その他 

本入札公告に記載している同種の事業実績期間および事業成績評価期間について

は、下記のとおりである。 

 ・同種の事業実績期間 平成 22 年４月１日～令和７年３月 31 日 

  ・事業成績評価期間    令和６年度及び令和５年度 

 

10．物件ごとの特記事項 

 近隣地で立木伐採を行っているため、トラック運搬等に注意すること。 

 また、民有地沿いの林小班については、境界表示に注意し、不明瞭な場合は監督

員へ連絡の後、立会の上確認を行うこと。 

 






















