

(案)

造 林 事 業 請 負 契 約 書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積 (ha)	請 負 予定数量 (m ³)	請負 予定 単価	請負予定金額	事 業 場 所	生 産 完 了 検 査 場 所
製品生産及び 森林環境保全 整備事業(小 沢田外7国有 林)	経常皆伐	7.34ha	2,877m ³			107林班い 小班 外13	107林班い 小班 外13
	保育間伐	108.34ha	7,978m ³				
	植付	7.34ha	-				
	検知		(10,055m ³)				
	合計	123.02ha	10,855m ³		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)		

2 事業期間

自 契約締結日の翌日
至 令和7年2月28日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内 第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
	部分払	月1回 第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

4 支給材料及び貸与物件

品 名 な し	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 特約事項
別紙1のとおり。

6 技術提案事項の履行確保
別紙2のとおり。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376-13

氏名 分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署
上小阿仁支署長

佐々木 弘義

請負者 住所

氏名

請負事業内訳書(生産)

単位:m3

3-1号

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量	備考
107い		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	1,258	
107ろ		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	1,972	
110い		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	1,617	
110い1		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	830	
129い		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	113	
129い		一般材・低質材	伐倒・集造材	200	
129い1		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	54	
129い1		一般材・低質材	伐倒・集造材	100	
129は		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	139	
129は		一般材・低質材	伐倒・集造材	100	
129は1		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	60	
129は2		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	55	
129と		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	60	
129と1		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	286	
129と1		一般材・低質材	伐倒・集造材	200	
130ろ		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	308	
130ろ		一般材・低質材	伐倒・集造材	200	
130へ		一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	426	
131い	1	一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	1,356	
131い	2	一般材・低質材	伐倒・集造材・巻立	1521	
合計				10,855	

検知業務請負作業内訳書

単位:m3

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1号	素材	(1)の業務	4,699	
		(2)の業務	2,271	
		(5)の業務	3,085	
		計	10,055	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

事業内訳書(植付)

3-1号

記入 番号	作業種 及び 作業手段	林小班	数量	単位	事業期間	担当区	備考
	植付	131い内①	3.46	ha	契約締結日の翌日から 令和6年11月15日まで	小沢田	スギコン (大苗) 6,950本 (2,000本/ha)
	//	131い内②	3.88	ha	契約締結日の翌日から 令和6年11月15日まで	小沢田	スギコン (大苗) 7,750本 (2,000本/ha)
	計		7.34	ha			

別紙1

特記仕様書

- 1 虫害時期においては、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。
- 2 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。
- 3 林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した丸太を運搬する時の支障とならないようにすること。

別紙2

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で掲示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省略・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案