
作 業 実 施 要 領 

 

１．この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が付加された場 

合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。 

この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者（発注者の命 

じた職員（以下監督職員という）を含む。）の指示監督に従うこと。 

 

２．受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。 

 

３．作業内容及び運転時間の確認について 

（１） 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、 

使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な崩土除き等を実施す 

る場合は、作業中の写真も撮影すること。 

（２） 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、 

受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影するこ 

と。 

（３） 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。 

（４） 上記（１）～（３）の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速や 

かに提出し確認を受けること。 

 

４．作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することができない。 

 

５．発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去することができ 

ない。 

 

６．作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転すること。 

 

７．受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林道工作物の保 

全に努めなければならない。 

 

８．作業完了後は、現地の跡地整理、取片付けを行うこと。 

 

９．受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を遵守すると共

に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、落石、雪崩等による災害防

止に努めなければならない。 



様式－１

運　　転　　時　　間　　実　　施　　計　　画　　書

輸送回数
18.0回

217.0

35.0

28.0

0.45m3

1.20m3

4t

バックホウ

ホイールローダ

ダンプトラック

崩土除去
砕石敷均しほか

崩土除去
砕石敷均しほか

崩土運搬ほか

1

1

1

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（喜良市・飯詰地区）
チャーター
期　　　間

機 種 型 式 台 数 作 業 種 5月
10　20

8月 9月 10月 11月
各機種チャーター期間

6月

契約締結の翌日から自
至 令和８年11月30日まで

10　20

備 考
10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

計画運転
時　　間
（ｈ）

7月



様式－１

運　　転　　時　　間　　実　　施　　計　　画　　書

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（中里・金木地区）
チャーター 自 契約締結の翌日から
期　　　間 至 令和８年11月30日まで

備 考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
10　20 10　20

各機種チャーター期間 計画運転
時　　間
（ｈ）10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

バックホウ 0.45m3 1
崩土除去

砕石敷均しほか

機 種 型 式 台 数 作 業 種

輸送回数
5.5回

ダンプトラック 4t 1 崩土運搬ほか 49.0

161.0



様式－１

運　　転　　時　　間　　実　　施　　計　　画　　書

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（薄市・今泉・太田地区）
チャーター 自 契約締結の翌日から
期　　　間 至 令和８年11月30日まで

備 考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
10　20 10　20

各機種チャーター期間 計画運転
時　　間
（ｈ）10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

バックホウ 0.45m3 1
崩土除去

砕石敷均しほか

機 種 型 式 台 数 作 業 種

輸送回数
7.0回

ダンプトラック 4t 1 崩土運搬ほか 14.0

133.0



様式－１

運　　転　　時　　間　　実　　施　　計　　画　　書

物件名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（小泊・市浦地区）
チャーター 自 契約締結の翌日から
期　　　間 至 令和８年11月30日まで

備 考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
10　20 10　20

各機種チャーター期間 計画運転
時　　間
（ｈ）10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

バックホウ 0.45m3 1
崩土除去

砕石敷均しほか

機 種 型 式 台 数 作 業 種

輸送回数
5.0回

ホイールローダ 1.20m3 1
崩土除去

砕石敷均しほか
14.0

91.0

ダンプトラック 4t 1 崩土運搬ほか 21.0



様式－１

運　　転　　時　　間　　実　　施　　計　　画　　書

物件名（地区）
チャーター 自
期　　　間 至

備 考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
10　20 10　20

各機種チャーター期間 計画運転
時　　間
（ｈ）10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

機 種 型 式 台 数 作 業 種



様式２

 

 

 

 

 

 

 

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。

 重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。

運  転  時  間  確  認  書

契約地区名

年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名
運  転  時  間

運転時間
記録者(印)

運転時間
確認者(印)

重機輸送
自  走

備    考運転開始
時  刻

運転終止
時  刻

うち
 運転時間

累計運転
時  間


